ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

կնքված պայմանագրի մասին

ՀՀ ոստիկանությունը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար 
նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀ ԿԱ Ո ԳՀԱՇՁԲ-2017-ՆԱԽ/ՃՈ ծածկագրով գնման ընթացակարգի   արդյունքում 2017  թվականի օգոստոսի 10-ին կնքված N ՀՀ ԿԱ Ո ԳՀԱՇՁԲ-2017-ՆԱԽ/ՃՈ /1, ՀՀ ԿԱ Ո ԳՀԱՇՁԲ-2017-ՆԱԽ/ՃՈ /2, ՀՀ ԿԱ Ո ԳՀԱՇՁԲ-2017-ՆԱԽ/ՃՈ /3 պայմանագրերի մասին տեղեկատվությունը`

	Գնման առարկայի
	

	Չափա-բաժնի համարը
	Անվանումը
	Չափ-ման միա-վորը
	Քանակը 1
	Նախահաշվային գինը 
	Համառոտ նկարագրությունը 

(տեխնիկական բնութագիր)
	Պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիրը)

	
	
	
	Առկա ֆինանսական միջոցներով2
	ընդհանուր
	/ՀՀ դրամ/
	
	

	
	
	
	
	
	Առկա ֆինանսական միջոցներով3
	ընդհանուր
	
	

	1
	Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքներ
	դրամ
	1
	1
	500000
	500000
	Կատարման ենթակա աշխատանքների համառոտ բնութագիրը

Օբյեկտի տեխնիկական վիճակի ուսումնասիրության եզրակացության համաձայն համապատասխան նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակում՝ արդի նորմատիվային պահանջներին համապատասխան:

        Մասնավորապես.

 ՀՀ ոստիկանության վարչական շենքի բակի պարիսպապատման և պատուհանների ճաղավանդակների  տեղադրման, այդ թվում հողային աշխատանք, երկաթբետոնե հակասեյսմիկ գոտի, պատերի սվաղում և ներկում, տանիքի վերանորոգում, ասֆալտապատման աշխատանքներ և այլն:

Նախագծման հիմնավորում և նորմատիվային պահանջներ

Նորմատիվային պահանջներ
· ՀՀ կառավարության 19.03.2015թ. թիվ 596-Ն որ. <ՀՀ կառուցապատման նպատակով թույլտվությունների և այլ փաստաթղթերի տրամադրման կարգը հաստատելու և ՀՀ կառավարության մի շարք որոշումներ ուժը կորցրած ճանաչելու մասին>

· ՀՀ կառավարության 16.02.2006թ թիվ 392-Ն որ. <Հաշմանդամների և բնակչության սակավաշարժուն խմբերի համար սոցիալական, տրանսպորտային և ինժեներական ենթակառուցվածքների մատչելիության ապահովման կարգը հաստատելու մասին>

· ՀՀ կառավարության 25.12.2014թ թիվ 1504-Ն որ. <Պետական միջոցների հաշվին կառուցվող (վերակառուցվող, նորոգվող) օբյեկտներում էներգախնայողության և էներգաարդյունավետության բարձրացմանն ուղղված միջոցառումների կիրառման մասին>

· ՀՕ-110-Ն 21.06.2014թ <Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին> ՀՀ օրենք
· ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի  03.02.2006թ  թիվ 24-Ն հրաման` ՀՀՇՆ II-6.02-2006 <Սեյսմակայուն շինարարության նախագծման նորմեր>

· ՀՀ կառավարության 10.02.2011թ թիվ 168-Ն որ. <Գնումների գործընթացի կազմակերպման մասին> 

Նախագծման փուլերը

Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակում ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 29.11.2006 N273-Ն հրամանի համաձայն:

    Աշխատանքային նախագիծ՝  «Նախագիծ» և «Աշխատանքային փաստաթղթեր»     
Նախագծի կազմը

Աշխատանքային նախագծի կազմում՝ 

ա)  ելակետային տվյալներ -- ճարտարապետահատակագծային առաջադրանք, 

բ) չափագրություններ  

գ) ընդհանուր բացատրագիր

դ) շինարարության կազմակերպման նախագիծ` շինարարության տևողության հաշվարկով

ե) գլխավոր հատակագիծ, ճարտարապետական և կոնստրուկտորական մաս, ճարտարապետական, շինարարական և մոնտաժային բոլոր աշխատանքային գծագրերը լրիվ կազմով և իրենց տեքստային մասերով,

է) լոկալ, օբյեկտային ու ամփոփ նախահաշիվներ:

Այլ  պահանջներ

Նախագծի համաձայնեցում  համայնքի ղեկավարի, Պատվիրատուի, ՀՀ ոստիկանության, ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարության հետ:      

Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման համար հատկացված ֆինանսական միջոցների շրջանակներում տեխնիկական վիճակի ուսումնասիրության և ինժեներաերկրաբանական հետազննության եզրակացությունների ձեռքբերում, վարչական մասնաշենքերի ամբողջական վերանախագծման և գազալցակայանի նախագծման դեպքում պետական համալիր փորձաքննության ապահովում: 

      Նախագծում և Ծավալաթերթում  օգտագործվող շինարարական նյութերի, պատրաստվածքների հատկանիշների  մանրամասն և սպառիչ նկարագրում:           Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի /տեքստային և գրաֆիկական նյութերի, նախահաշվի/ ամբողջական փաթեթի ներկայացում 5 օրինակից, էլեկտրոնային և փաստաթղթային տարբերակներով:

     Աշխատանքների կատարման ժամանակահատվածը նախատեսել  պայմանագրի կնքման օրվանից՝ 10 օրացուցային օր:


	Կատարման ենթակա աշխատանքների համառոտ բնութագիրը

Օբյեկտի տեխնիկական վիճակի ուսումնասիրության եզրակացության համաձայն համապատասխան նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակում՝ արդի նորմատիվային պահանջներին համապատասխան:

        Մասնավորապես.

 ՀՀ ոստիկանության վարչական շենքի բակի պարիսպապատման և պատուհանների ճաղավանդակների  տեղադրման, այդ թվում հողային աշխատանք, երկաթբետոնե հակասեյսմիկ գոտի, պատերի սվաղում և ներկում, տանիքի վերանորոգում, ասֆալտապատման աշխատանքներ և այլն:

Նախագծման հիմնավորում և նորմատիվային պահանջներ

Նորմատիվային պահանջներ
· ՀՀ կառավարության 19.03.2015թ. թիվ 596-Ն որ. <ՀՀ կառուցապատման նպատակով թույլտվությունների և այլ փաստաթղթերի տրամադրման կարգը հաստատելու և ՀՀ կառավարության մի շարք որոշումներ ուժը կորցրած ճանաչելու մասին>

· ՀՀ կառավարության 16.02.2006թ թիվ 392-Ն որ. <Հաշմանդամների և բնակչության սակավաշարժուն խմբերի համար սոցիալական, տրանսպորտային և ինժեներական ենթակառուցվածքների մատչելիության ապահովման կարգը հաստատելու մասին>

· ՀՀ կառավարության 25.12.2014թ թիվ 1504-Ն որ. <Պետական միջոցների հաշվին կառուցվող (վերակառուցվող, նորոգվող) օբյեկտներում էներգախնայողության և էներգաարդյունավետության բարձրացմանն ուղղված միջոցառումների կիրառման մասին>

· ՀՕ-110-Ն 21.06.2014թ <Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին> ՀՀ օրենք
· ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի  03.02.2006թ  թիվ 24-Ն հրաման` ՀՀՇՆ II-6.02-2006 <Սեյսմակայուն շինարարության նախագծման նորմեր>

· ՀՀ կառավարության 10.02.2011թ թիվ 168-Ն որ. <Գնումների գործընթացի կազմակերպման մասին> 

Նախագծման փուլերը

Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակում ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 29.11.2006 N273-Ն հրամանի համաձայն:

    Աշխատանքային նախագիծ՝  «Նախագիծ» և «Աշխատանքային փաստաթղթեր»     
Նախագծի կազմը

Աշխատանքային նախագծի կազմում՝ 

ա)  ելակետային տվյալներ -- ճարտարապետահատակագծային առաջադրանք, 

բ) չափագրություններ  

գ) ընդհանուր բացատրագիր

դ) շինարարության կազմակերպման նախագիծ` շինարարության տևողության հաշվարկով

ե) գլխավոր հատակագիծ, ճարտարապետական և կոնստրուկտորական մաս, ճարտարապետական, շինարարական և մոնտաժային բոլոր աշխատանքային գծագրերը լրիվ կազմով և իրենց տեքստային մասերով,

է) լոկալ, օբյեկտային ու ամփոփ նախահաշիվներ:

Այլ  պահանջներ

Նախագծի համաձայնեցում  համայնքի ղեկավարի, Պատվիրատուի, ՀՀ ոստիկանության, ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարության հետ:      

Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման համար հատկացված ֆինանսական միջոցների շրջանակներում տեխնիկական վիճակի ուսումնասիրության և ինժեներաերկրաբանական հետազննության եզրակացությունների ձեռքբերում, վարչական մասնաշենքերի ամբողջական վերանախագծման և գազալցակայանի նախագծման դեպքում պետական համալիր փորձաքննության ապահովում: 

      Նախագծում և Ծավալաթերթում  օգտագործվող շինարարական նյութերի, պատրաստվածքների հատկանիշների  մանրամասն և սպառիչ նկարագրում:           Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի /տեքստային և գրաֆիկական նյութերի, նախահաշվի/ ամբողջական փաթեթի ներկայացում 5 օրինակից, էլեկտրոնային և փաստաթղթային տարբերակներով:

     Աշխատանքների կատարման ժամանակահատվածը նախատեսել  պայմանագրի կնքման օրվանից՝ 10 օրացուցային օր:



	2
	Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքներ
	դրամ
	1
	1
	950000
	950000
	Կատարման ենթակա աշխատանքների համառոտ բնութագիրը
Օբյեկտի տեխնիկական վիճակի ուսումնասիրության եզրակացության համաձայն համապատասխան նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակում՝ արդի նորմատիվային պահանջներին համապատասխան:

        Մասնավորապես.

 ՀՀ ոստիկանության տնտեսական վարչության ավտոտնտեսության շին-վերանորոգման աշխատանքներ՝ ըստ արդի նորմատիվային պահանջների՝
           Դարպասի վերանորոգում, տանիքի քանդում, վերանորոգում, սան-հանգույցների վերանորոգում և մեկ սան-հանգույցի պատրաստում տարածքում և պատերի երեսպատում բազալտե սալիկներով  և այլն: 

Նախագծման հիմնավորում և նորմատիվային պահանջներ

Նորմատիվային պահանջներ
· ՀՀ կառավարության 19.03.2015թ. թիվ 596-Ն որ. <ՀՀ կառուցապատման նպատակով թույլտվությունների և այլ փաստաթղթերի տրամադրման կարգը հաստատելու և ՀՀ կառավարության մի շարք որոշումներ ուժը կորցրած ճանաչելու մասին>

· ՀՀ կառավարության 16.02.2006թ թիվ 392-Ն որ. <Հաշմանդամների և բնակչության սակավաշարժուն խմբերի համար սոցիալական, տրանսպորտային և ինժեներական ենթակառուցվածքների մատչելիության ապահովման կարգը հաստատելու մասին>

· ՀՀ կառավարության 25.12.2014թ թիվ 1504-Ն որ. <Պետական միջոցների հաշվին կառուցվող (վերակառուցվող, նորոգվող) օբյեկտներում էներգախնայողության և էներգաարդյունավետության բարձրացմանն ուղղված միջոցառումների կիրառման մասին>

· ՀՀ կառավարության 10.02.2011թ թիվ 168-Ն որ. <Գնումների գործընթացի կազմակերպման մասին> 

Նախագծման փուլերը

Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակում ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 29.11.2006 N273-Ն հրամանի համաձայն:

    Աշխատանքային նախագիծ՝  «Նախագիծ» և «Աշխատանքային փաստաթղթեր»      
Նախագծի կազմը

  Աշխատանքային նախագծի կազմում՝ 

ա)  ելակետային տվյալներ -- ճարտարապետահատակագծային առաջադրանք, 

բ) չափագրություններ  

գ) ընդհանուր բացատրագիր

դ) ամփոփ նախահաշիվներ 

Այլ  պահանջներ

Նախագծի համաձայնեցում  համայնքի ղեկավարի (այդ թվում տեխնիկական պայմանների ձեռքբերում), Պատվիրատուի (ՀՀ ոստիկանություն), ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարության հետ:      

Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման համար հատկացված ֆինանսական միջոցների շրջանակներում պարզ փորձաքննության  ապահովում: 

      Նախագծում և Ծավալաթերթում  օգտագործվող շինարարական նյութերի, պատրաստվածքների հատկանիշների  մանրամասն և սպառիչ նկարագրում:           Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի /տեքստային և գրաֆիկական նյութերի, նախահաշվի/ ամբողջական փաթեթի ներկայացում 5 օրինակից, էլեկտրոնային և փաստաթղթային տարբերակներով:

     Աշխատանքների կատարման ժամանակահատվածը նախատեսել  պայմանագրի կնքման օրվանից՝ 10 օրացուցային օր:


	Կատարման ենթակա աշխատանքների համառոտ բնութագիրը
Օբյեկտի տեխնիկական վիճակի ուսումնասիրության եզրակացության համաձայն համապատասխան նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակում՝ արդի նորմատիվային պահանջներին համապատասխան:

        Մասնավորապես.

 ՀՀ ոստիկանության տնտեսական վարչության ավտոտնտեսության շին-վերանորոգման աշխատանքներ՝ ըստ արդի նորմատիվային պահանջների՝
           Դարպասի վերանորոգում, տանիքի քանդում, վերանորոգում, սան-հանգույցների վերանորոգում և մեկ սան-հանգույցի պատրաստում տարածքում և պատերի երեսպատում բազալտե սալիկներով  և այլն: 

Նախագծման հիմնավորում և նորմատիվային պահանջներ

Նորմատիվային պահանջներ
· ՀՀ կառավարության 19.03.2015թ. թիվ 596-Ն որ. <ՀՀ կառուցապատման նպատակով թույլտվությունների և այլ փաստաթղթերի տրամադրման կարգը հաստատելու և ՀՀ կառավարության մի շարք որոշումներ ուժը կորցրած ճանաչելու մասին>

· ՀՀ կառավարության 16.02.2006թ թիվ 392-Ն որ. <Հաշմանդամների և բնակչության սակավաշարժուն խմբերի համար սոցիալական, տրանսպորտային և ինժեներական ենթակառուցվածքների մատչելիության ապահովման կարգը հաստատելու մասին>

· ՀՀ կառավարության 25.12.2014թ թիվ 1504-Ն որ. <Պետական միջոցների հաշվին կառուցվող (վերակառուցվող, նորոգվող) օբյեկտներում էներգախնայողության և էներգաարդյունավետության բարձրացմանն ուղղված միջոցառումների կիրառման մասին>

· ՀՀ կառավարության 10.02.2011թ թիվ 168-Ն որ. <Գնումների գործընթացի կազմակերպման մասին> 

Նախագծման փուլերը

Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակում ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 29.11.2006 N273-Ն հրամանի համաձայն:

    Աշխատանքային նախագիծ՝  «Նախագիծ» և «Աշխատանքային փաստաթղթեր»      
Նախագծի կազմը

  Աշխատանքային նախագծի կազմում՝ 

ա)  ելակետային տվյալներ -- ճարտարապետահատակագծային առաջադրանք, 

բ) չափագրություններ  

գ) ընդհանուր բացատրագիր

դ) ամփոփ նախահաշիվներ 

Այլ  պահանջներ

Նախագծի համաձայնեցում  համայնքի ղեկավարի (այդ թվում տեխնիկական պայմանների ձեռքբերում), Պատվիրատուի (ՀՀ ոստիկանություն), ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարության հետ:      

Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման համար հատկացված ֆինանսական միջոցների շրջանակներում պարզ փորձաքննության  ապահովում: 

      Նախագծում և Ծավալաթերթում  օգտագործվող շինարարական նյութերի, պատրաստվածքների հատկանիշների  մանրամասն և սպառիչ նկարագրում:           Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի /տեքստային և գրաֆիկական նյութերի, նախահաշվի/ ամբողջական փաթեթի ներկայացում 5 օրինակից, էլեկտրոնային և փաստաթղթային տարբերակներով:

     Աշխատանքների կատարման ժամանակահատվածը նախատեսել  պայմանագրի կնքման օրվանից՝ 10 օրացուցային օր:



	3
	Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքներ
	դրամ
	1
	1
	500000
	500000
	Կատարման ենթակա աշխատանքների համառոտ բնութագիրը

Օբյեկտի տեխնիկական վիճակի ուսումնասիրության եզրակացության համաձայն համապատասխան նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակում՝ արդի նորմատիվային պահանջներին համապատասխան:

        Մասնավորապես.

ՀՀ ոստիկանության Արագածոտնի ՄՎ Ապարանի բաժնի հերթապահ մասի և ՁՊՎ-ի ընթացիք վերանորոգման աշխատանքներ՝ ըստ արդի նորմատիվային պահանջների՝

          Նախագծում ընդգրկել հատակների, դռների քանդում նոր դռների տեղադրումով, հատակների հարթեցնող շերտի և ջրամեկուսացման իրականացում, պատերի սվաղի վերանորոգում, կախովի առաստաղ, հատակի սալիկապատում, փայտե հատակների իրականացում, էլեկտրոմոնտաժային աշխատանքներ, պատուհաններին ավտոմատ բացիչների տեղադրում, խցերում լվացարանների տեղադրում, ջրագծերի վերանորոգում  և այլն: 

Նախագծման հիմնավորում և նորմատիվային պահանջներ

Նորմատիվային պահանջներ

· ՀՀ կառավարության 19.03.2015թ. թիվ 596-Ն որ. <ՀՀ կառուցապատման նպատակով թույլտվությունների և այլ փաստաթղթերի տրամադրման կարգը հաստատելու և ՀՀ կառավարության մի շարք որոշումներ ուժը կորցրած ճանաչելու մասին>

· ՀՀ կառավարության 16.02.2006թ թիվ 392-Ն որ. <Հաշմանդամների և բնակչության սակավաշարժուն խմբերի համար սոցիալական, տրանսպորտային և ինժեներական ենթակառուցվածքների մատչելիության ապահովման կարգը հաստատելու մասին>

· ՀՀ կառավարության 25.12.2014թ թիվ 1504-Ն որ. <Պետական միջոցների հաշվին կառուցվող (վերակառուցվող, նորոգվող) օբյեկտներում էներգախնայողության և էներգաարդյունավետության բարձրացմանն ուղղված միջոցառումների կիրառման մասին>

· ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի  03.02.2006թ  թիվ 24-Ն հրաման` ՀՀՇՆ II-6.02-2006 <Սեյսմակայուն շինարարության նախագծման նորմեր>

· ՀՀ կառավարության 10.02.2011թ թիվ 168-Ն որ. <Գնումների գործընթացի կազմակերպման մասին>
Նախագծման փուլերը

Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակում ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 29.11.2006 N273-Ն հրամանի համաձայն:

    Աշխատանքային նախագիծ՝  «Նախագիծ» և «Աշխատանքային փաստաթղթեր»  
Նախագծի կազմը

Աշխատանքային նախագծի կազմում՝ 

ա)  ելակետային տվյալներ -- ճարտարապետահատակագծային առաջադրանք, 

բ) չափագրություններ  

գ) ընդհանուր բացատրագիր

դ) ամփոփ նախահաշիվներ:

Այլ  պահանջներ

Նախագծի համաձայնեցում  համայնքի ղեկավարի, Պատվիրատուի, ՀՀ ոստիկանության, ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարության հետ:      

Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման համար հատկացված ֆինանսական միջոցների շրջանակներում տեխնիկական վիճակի ուսումնասիրության եզրակացության ձեռքբերում և պարզ փորձաքննության  ապահովում, որպես միջինից բարձր ռիսկայնության աստիճանի օբյեկտ: 

      Նախագծում և Ծավալաթերթում  օգտագործվող շինարարական նյութերի, պատրաստվածքների հատկանիշների  մանրամասն և սպառիչ նկարագրում:           Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի /տեքստային և գրաֆիկական նյութերի, նախահաշվի/ ամբողջական փաթեթի ներկայացում 5 օրինակից, էլեկտրոնային և փաստաթղթային տարբերակներով:

     Աշխատանքների կատարման ժամանակահատվածը նախատեսել  պայմանագրի կնքման օրվանից՝ 35 օրացուցային օր:


	Կատարման ենթակա աշխատանքների համառոտ բնութագիրը

Օբյեկտի տեխնիկական վիճակի ուսումնասիրության եզրակացության համաձայն համապատասխան նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակում՝ արդի նորմատիվային պահանջներին համապատասխան:

        Մասնավորապես.

ՀՀ ոստիկանության Արագածոտնի ՄՎ Ապարանի բաժնի հերթապահ մասի և ՁՊՎ-ի ընթացիք վերանորոգման աշխատանքներ՝ ըստ արդի նորմատիվային պահանջների՝

          Նախագծում ընդգրկել հատակների, դռների քանդում նոր դռների տեղադրումով, հատակների հարթեցնող շերտի և ջրամեկուսացման իրականացում, պատերի սվաղի վերանորոգում, կախովի առաստաղ, հատակի սալիկապատում, փայտե հատակների իրականացում, էլեկտրոմոնտաժային աշխատանքներ, պատուհաններին ավտոմատ բացիչների տեղադրում, խցերում լվացարանների տեղադրում, ջրագծերի վերանորոգում  և այլն: 

Նախագծման հիմնավորում և նորմատիվային պահանջներ

Նորմատիվային պահանջներ

· ՀՀ կառավարության 19.03.2015թ. թիվ 596-Ն որ. <ՀՀ կառուցապատման նպատակով թույլտվությունների և այլ փաստաթղթերի տրամադրման կարգը հաստատելու և ՀՀ կառավարության մի շարք որոշումներ ուժը կորցրած ճանաչելու մասին>

· ՀՀ կառավարության 16.02.2006թ թիվ 392-Ն որ. <Հաշմանդամների և բնակչության սակավաշարժուն խմբերի համար սոցիալական, տրանսպորտային և ինժեներական ենթակառուցվածքների մատչելիության ապահովման կարգը հաստատելու մասին>

· ՀՀ կառավարության 25.12.2014թ թիվ 1504-Ն որ. <Պետական միջոցների հաշվին կառուցվող (վերակառուցվող, նորոգվող) օբյեկտներում էներգախնայողության և էներգաարդյունավետության բարձրացմանն ուղղված միջոցառումների կիրառման մասին>

· ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի  03.02.2006թ  թիվ 24-Ն հրաման` ՀՀՇՆ II-6.02-2006 <Սեյսմակայուն շինարարության նախագծման նորմեր>

· ՀՀ կառավարության 10.02.2011թ թիվ 168-Ն որ. <Գնումների գործընթացի կազմակերպման մասին>
Նախագծման փուլերը

Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակում ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 29.11.2006 N273-Ն հրամանի համաձայն:

    Աշխատանքային նախագիծ՝  «Նախագիծ» և «Աշխատանքային փաստաթղթեր»  
Նախագծի կազմը

Աշխատանքային նախագծի կազմում՝ 

ա)  ելակետային տվյալներ -- ճարտարապետահատակագծային առաջադրանք, 

բ) չափագրություններ  

գ) ընդհանուր բացատրագիր

դ) ամփոփ նախահաշիվներ:

Այլ  պահանջներ

Նախագծի համաձայնեցում  համայնքի ղեկավարի, Պատվիրատուի, ՀՀ ոստիկանության, ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարության հետ:      

Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման համար հատկացված ֆինանսական միջոցների շրջանակներում տեխնիկական վիճակի ուսումնասիրության եզրակացության ձեռքբերում և պարզ փորձաքննության  ապահովում, որպես միջինից բարձր ռիսկայնության աստիճանի օբյեկտ: 

      Նախագծում և Ծավալաթերթում  օգտագործվող շինարարական նյութերի, պատրաստվածքների հատկանիշների  մանրամասն և սպառիչ նկարագրում:           Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի /տեքստային և գրաֆիկական նյութերի, նախահաշվի/ ամբողջական փաթեթի ներկայացում 5 օրինակից, էլեկտրոնային և փաստաթղթային տարբերակներով:

     Աշխատանքների կատարման ժամանակահատվածը նախատեսել  պայմանագրի կնքման օրվանից՝ 35 օրացուցային օր:



	4
	Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքներ
	դրամ
	1
	1
	1000000
	1000000
	Կատարման ենթակա աշխատանքների համառոտ բնութագիրը

Օբյեկտի տեխնիկական վիճակի ուսումնասիրության եզրակացության համաձայն համապատասխան նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակում՝ արդի նորմատիվային պահանջներին համապատասխան:

        Մասնավորապես.

ՀՀ ոստիկանության ՊՊԾ գնդի զորանոց մասնաշենքի տանիքի ընթացիք վերանորոգման աշխատանքներ՝ ըստ արդի նորմատիվային պահանջների՝

          Նախագծում ընդգրկել երկու մասնաշենքի տանիքների վերանորոգում. հին թիթեղի քանդում, փայտե կոնստրուկցիաների վերանորոգում, ջրթեքանների և ջրախողովակների տեղադրում, լուսավորության պատուհանների վերանորոգում, տանիքի ծածկ.  0.55մմ հաստ. ցինկապատ պրոֆնաստիլով և փայտյա կոնստրուկցիաների հրապատում  և այլն: 

Նախագծման հիմնավորում և նորմատիվային պահանջներ

Նորմատիվային պահանջներ

· ՀՀ կառավարության 19.03.2015թ. թիվ 596-Ն որ. <ՀՀ կառուցապատման նպատակով թույլտվությունների և այլ փաստաթղթերի տրամադրման կարգը հաստատելու և ՀՀ կառավարության մի շարք որոշումներ ուժը կորցրած ճանաչելու մասին>

· ՀՀ կառավարության 16.02.2006թ թիվ 392-Ն որ. <Հաշմանդամների և բնակչության սակավաշարժուն խմբերի համար սոցիալական, տրանսպորտային և ինժեներական ենթակառուցվածքների մատչելիության ապահովման կարգը հաստատելու մասին>

· ՀՀ կառավարության 25.12.2014թ թիվ 1504-Ն որ. <Պետական միջոցների հաշվին կառուցվող (վերակառուցվող, նորոգվող) օբյեկտներում էներգախնայողության և էներգաարդյունավետության բարձրացմանն ուղղված միջոցառումների կիրառման մասին>

· ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի  03.02.2006թ  թիվ 24-Ն հրաման` ՀՀՇՆ II-6.02-2006 <Սեյսմակայուն շինարարության նախագծման նորմեր>

· ՀՀ կառավարության 10.02.2011թ թիվ 168-Ն որ. <Գնումների գործընթացի կազմակերպման մասին>
Նախագծման փուլերը

Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակում ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 29.11.2006 N273-Ն հրամանի համաձայն:

    Աշխատանքային նախագիծ՝  «Նախագիծ» և «Աշխատանքային փաստաթղթեր»  
Նախագծի կազմը

Աշխատանքային նախագծի կազմում՝ 

ա)  ելակետային տվյալներ -- ճարտարապետահատակագծային առաջադրանք, 

բ) չափագրություններ  

գ) ընդհանուր բացատրագիր

դ) ամփոփ նախահաշիվներ:

Այլ  պահանջներ

Նախագծի համաձայնեցում  համայնքի ղեկավարի, Պատվիրատուի, ՀՀ ոստիկանության, ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարության հետ:      

Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման համար հատկացված ֆինանսական միջոցների շրջանակներում տեխնիկական վիճակի ուսումնասիրության եզրակացության ձեռքբերում և պարզ փորձաքննության  ապահովում, որպես միջինից բարձր ռիսկայնության աստիճանի օբյեկտ: 

      Նախագծում և Ծավալաթերթում  օգտագործվող շինարարական նյութերի, պատրաստվածքների հատկանիշների  մանրամասն և սպառիչ նկարագրում:           Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի /տեքստային և գրաֆիկական նյութերի, նախահաշվի/ ամբողջական փաթեթի ներկայացում 5 օրինակից, էլեկտրոնային և փաստաթղթային տարբերակներով:

     Աշխատանքների կատարման ժամանակահատվածը նախատեսել  պայմանագրի կնքման օրվանից՝ 10 օրացուցային օր:


	Կատարման ենթակա աշխատանքների համառոտ բնութագիրը

Օբյեկտի տեխնիկական վիճակի ուսումնասիրության եզրակացության համաձայն համապատասխան նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակում՝ արդի նորմատիվային պահանջներին համապատասխան:

        Մասնավորապես.

ՀՀ ոստիկանության ՊՊԾ գնդի զորանոց մասնաշենքի տանիքի ընթացիք վերանորոգման աշխատանքներ՝ ըստ արդի նորմատիվային պահանջների՝

          Նախագծում ընդգրկել երկու մասնաշենքի տանիքների վերանորոգում. հին թիթեղի քանդում, փայտե կոնստրուկցիաների վերանորոգում, ջրթեքանների և ջրախողովակների տեղադրում, լուսավորության պատուհանների վերանորոգում, տանիքի ծածկ.  0.55մմ հաստ. ցինկապատ պրոֆնաստիլով և փայտյա կոնստրուկցիաների հրապատում  և այլն: 

Նախագծման հիմնավորում և նորմատիվային պահանջներ

Նորմատիվային պահանջներ

· ՀՀ կառավարության 19.03.2015թ. թիվ 596-Ն որ. <ՀՀ կառուցապատման նպատակով թույլտվությունների և այլ փաստաթղթերի տրամադրման կարգը հաստատելու և ՀՀ կառավարության մի շարք որոշումներ ուժը կորցրած ճանաչելու մասին>

· ՀՀ կառավարության 16.02.2006թ թիվ 392-Ն որ. <Հաշմանդամների և բնակչության սակավաշարժուն խմբերի համար սոցիալական, տրանսպորտային և ինժեներական ենթակառուցվածքների մատչելիության ապահովման կարգը հաստատելու մասին>

· ՀՀ կառավարության 25.12.2014թ թիվ 1504-Ն որ. <Պետական միջոցների հաշվին կառուցվող (վերակառուցվող, նորոգվող) օբյեկտներում էներգախնայողության և էներգաարդյունավետության բարձրացմանն ուղղված միջոցառումների կիրառման մասին>

· ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի  03.02.2006թ  թիվ 24-Ն հրաման` ՀՀՇՆ II-6.02-2006 <Սեյսմակայուն շինարարության նախագծման նորմեր>

· ՀՀ կառավարության 10.02.2011թ թիվ 168-Ն որ. <Գնումների գործընթացի կազմակերպման մասին>
Նախագծման փուլերը

Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակում ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 29.11.2006 N273-Ն հրամանի համաձայն:

    Աշխատանքային նախագիծ՝  «Նախագիծ» և «Աշխատանքային փաստաթղթեր»  
Նախագծի կազմը

Աշխատանքային նախագծի կազմում՝ 

ա)  ելակետային տվյալներ -- ճարտարապետահատակագծային առաջադրանք, 

բ) չափագրություններ  

գ) ընդհանուր բացատրագիր

դ) ամփոփ նախահաշիվներ:

Այլ  պահանջներ

Նախագծի համաձայնեցում  համայնքի ղեկավարի, Պատվիրատուի, ՀՀ ոստիկանության, ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարության հետ:      

Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման համար հատկացված ֆինանսական միջոցների շրջանակներում տեխնիկական վիճակի ուսումնասիրության եզրակացության ձեռքբերում և պարզ փորձաքննության  ապահովում, որպես միջինից բարձր ռիսկայնության աստիճանի օբյեկտ: 

      Նախագծում և Ծավալաթերթում  օգտագործվող շինարարական նյութերի, պատրաստվածքների հատկանիշների  մանրամասն և սպառիչ նկարագրում:           Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի /տեքստային և գրաֆիկական նյութերի, նախահաշվի/ ամբողջական փաթեթի ներկայացում 5 օրինակից, էլեկտրոնային և փաստաթղթային տարբերակներով:

     Աշխատանքների կատարման ժամանակահատվածը նախատեսել  պայմանագրի կնքման օրվանից՝ 10 օրացուցային օր:



	5
	Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքներ
	դրամ
	1
	1
	500000
	500000
	Կատարման ենթակա աշխատանքների համառոտ բնութագիրը

Օբյեկտի տեխնիկական վիճակի ուսումնասիրության եզրակացության համաձայն համապատասխան նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակում՝ արդի նորմատիվային պահանջներին համապատասխան:

        Մասնավորապես.

ՀՀ ոստիկանության բուժ. վարչության պոլիկլինիկայի մասնաշենքի տանիքի ընթացիք վերանորոգման աշխատանքներ՝ ըստ արդի նորմատիվային պահանջների՝

Նախագծում ընդգրկել երկու մասնաշենքի տանիքների վերանորոգում. հին թիթեղի քանդում, փայտե կոնստրուկցիաների վերանորոգում, ջրթեքանների և ջրախողովակների տեղադրում, լուսավորության պատուհանների վերանորոգում, տանիքի ծածկ.  0.55մմ հաստ. ցինկապատ պրոֆնաստիլով և փայտյա կոնստրուկցիաների հրապատում  և այլն: 

Նախագծման հիմնավորում և նորմատիվային պահանջներ

Նորմատիվային պահանջներ

· ՀՀ կառավարության 19.03.2015թ. թիվ 596-Ն որ. <ՀՀ կառուցապատման նպատակով թույլտվությունների և այլ փաստաթղթերի տրամադրման կարգը հաստատելու և ՀՀ կառավարության մի շարք որոշումներ ուժը կորցրած ճանաչելու մասին>

· ՀՀ կառավարության 16.02.2006թ թիվ 392-Ն որ. <Հաշմանդամների և բնակչության սակավաշարժուն խմբերի համար սոցիալական, տրանսպորտային և ինժեներական ենթակառուցվածքների մատչելիության ապահովման կարգը հաստատելու մասին>

· ՀՀ կառավարության 25.12.2014թ թիվ 1504-Ն որ. <Պետական միջոցների հաշվին կառուցվող (վերակառուցվող, նորոգվող) օբյեկտներում էներգախնայողության և էներգաարդյունավետության բարձրացմանն ուղղված միջոցառումների կիրառման մասին>

· ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի  03.02.2006թ  թիվ 24-Ն հրաման` ՀՀՇՆ II-6.02-2006 <Սեյսմակայուն շինարարության նախագծման նորմեր>

· ՀՀ կառավարության 10.02.2011թ թիվ 168-Ն որ. <Գնումների գործընթացի կազմակերպման մասին>
Նախագծման փուլերը

Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակում ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 29.11.2006 N273-Ն հրամանի համաձայն:

    Աշխատանքային նախագիծ՝  «Նախագիծ» և «Աշխատանքային փաստաթղթեր»  
Նախագծի կազմը

Աշխատանքային նախագծի կազմում՝ 

ա)  ելակետային տվյալներ -- ճարտարապետահատակագծային առաջադրանք, 

բ) չափագրություններ  

գ) ընդհանուր բացատրագիր

դ) ամփոփ նախահաշիվներ 

Այլ  պահանջներ

Նախագծի համաձայնեցում  համայնքի ղեկավարի, Պատվիրատուի, ՀՀ ոստիկանության, ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարության հետ:      

Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման համար հատկացված ֆինանսական միջոցների շրջանակներում տեխնիկական վիճակի ուսումնասիրության եզրակացության ձեռքբերում և պարզ փորձաքննության  ապահովում, որպես միջինից բարձր ռիսկայնության աստիճանի օբյեկտ: 

      Նախագծում և Ծավալաթերթում  օգտագործվող շինարարական նյութերի, պատրաստվածքների հատկանիշների  մանրամասն և սպառիչ նկարագրում:           Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի /տեքստային և գրաֆիկական նյութերի, նախահաշվի/ ամբողջական փաթեթի ներկայացում 5 օրինակից, էլեկտրոնային և փաստաթղթային տարբերակներով:

     Աշխատանքների կատարման ժամանակահատվածը նախատեսել  պայմանագրի կնքման օրվանից՝ 10 օրացուցային օր:


	Կատարման ենթակա աշխատանքների համառոտ բնութագիրը

Օբյեկտի տեխնիկական վիճակի ուսումնասիրության եզրակացության համաձայն համապատասխան նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակում՝ արդի նորմատիվային պահանջներին համապատասխան:

        Մասնավորապես.

ՀՀ ոստիկանության բուժ. վարչության պոլիկլինիկայի մասնաշենքի տանիքի ընթացիք վերանորոգման աշխատանքներ՝ ըստ արդի նորմատիվային պահանջների՝

Նախագծում ընդգրկել երկու մասնաշենքի տանիքների վերանորոգում. հին թիթեղի քանդում, փայտե կոնստրուկցիաների վերանորոգում, ջրթեքանների և ջրախողովակների տեղադրում, լուսավորության պատուհանների վերանորոգում, տանիքի ծածկ.  0.55մմ հաստ. ցինկապատ պրոֆնաստիլով և փայտյա կոնստրուկցիաների հրապատում  և այլն: 

Նախագծման հիմնավորում և նորմատիվային պահանջներ

Նորմատիվային պահանջներ

· ՀՀ կառավարության 19.03.2015թ. թիվ 596-Ն որ. <ՀՀ կառուցապատման նպատակով թույլտվությունների և այլ փաստաթղթերի տրամադրման կարգը հաստատելու և ՀՀ կառավարության մի շարք որոշումներ ուժը կորցրած ճանաչելու մասին>

· ՀՀ կառավարության 16.02.2006թ թիվ 392-Ն որ. <Հաշմանդամների և բնակչության սակավաշարժուն խմբերի համար սոցիալական, տրանսպորտային և ինժեներական ենթակառուցվածքների մատչելիության ապահովման կարգը հաստատելու մասին>

· ՀՀ կառավարության 25.12.2014թ թիվ 1504-Ն որ. <Պետական միջոցների հաշվին կառուցվող (վերակառուցվող, նորոգվող) օբյեկտներում էներգախնայողության և էներգաարդյունավետության բարձրացմանն ուղղված միջոցառումների կիրառման մասին>

· ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի  03.02.2006թ  թիվ 24-Ն հրաման` ՀՀՇՆ II-6.02-2006 <Սեյսմակայուն շինարարության նախագծման նորմեր>

· ՀՀ կառավարության 10.02.2011թ թիվ 168-Ն որ. <Գնումների գործընթացի կազմակերպման մասին>
Նախագծման փուլերը

Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակում ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 29.11.2006 N273-Ն հրամանի համաձայն:

    Աշխատանքային նախագիծ՝  «Նախագիծ» և «Աշխատանքային փաստաթղթեր»  
Նախագծի կազմը

Աշխատանքային նախագծի կազմում՝ 

ա)  ելակետային տվյալներ -- ճարտարապետահատակագծային առաջադրանք, 

բ) չափագրություններ  

գ) ընդհանուր բացատրագիր

դ) ամփոփ նախահաշիվներ 

Այլ  պահանջներ

Նախագծի համաձայնեցում  համայնքի ղեկավարի, Պատվիրատուի, ՀՀ ոստիկանության, ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարության հետ:      

Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման համար հատկացված ֆինանսական միջոցների շրջանակներում տեխնիկական վիճակի ուսումնասիրության եզրակացության ձեռքբերում և պարզ փորձաքննության  ապահովում, որպես միջինից բարձր ռիսկայնության աստիճանի օբյեկտ: 

      Նախագծում և Ծավալաթերթում  օգտագործվող շինարարական նյութերի, պատրաստվածքների հատկանիշների  մանրամասն և սպառիչ նկարագրում:           Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի /տեքստային և գրաֆիկական նյութերի, նախահաշվի/ ամբողջական փաթեթի ներկայացում 5 օրինակից, էլեկտրոնային և փաստաթղթային տարբերակներով:

     Աշխատանքների կատարման ժամանակահատվածը նախատեսել  պայմանագրի կնքման օրվանից՝ 10 օրացուցային օր:



	6
	Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքներ
	դրամ
	1
	1
	950000
	950000
	Կատարման ենթակա աշխատանքների համառոտ բնութագիրը

Օբյեկտի տեխնիկական վիճակի ուսումնասիրության եզրակացության համաձայն համապատասխան նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակում՝ արդի նորմատիվային պահանջներին համապատասխան:

        Մասնավորապես.

ՀՀ ոստիկանության Գուգարքի, Երևան քաղաքի վարչություն, Վաղարշապատի ջեռուցման համակարգի վերանորոգման աշխատանքներ՝ ըստ արդի նորմատիվային պահանջների՝

          Նախագծում ընդգրկել Ներքին ջեռուցում ³ÉÛáõÙÇÝ» 50ëÙ µ³ñÓñáõÃÛ³Ý Ù³ñïÏáóÝ»ñով՝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý  ç»éáõóíáÕ ï³ñ³ÍùÇ, ջեռուցման ցանցը մետալոպլաստե խողովակ, կաթսանների հաշվարկը կատարել տեղում ըստ ջեռուցվող մակերեսի  և այլն: 

Նախագծման հիմնավորում և նորմատիվային պահանջներ

Նորմատիվային պահանջներ

· ՀՀ կառավարության 19.03.2015թ. թիվ 596-Ն որ. <ՀՀ կառուցապատման նպատակով թույլտվությունների և այլ փաստաթղթերի տրամադրման կարգը հաստատելու և ՀՀ կառավարության մի շարք որոշումներ ուժը կորցրած ճանաչելու մասին>

· ՀՀ կառավարության 16.02.2006թ թիվ 392-Ն որ. <Հաշմանդամների և բնակչության սակավաշարժուն խմբերի համար սոցիալական, տրանսպորտային և ինժեներական ենթակառուցվածքների մատչելիության ապահովման կարգը հաստատելու մասին>

· ՀՀ կառավարության 25.12.2014թ թիվ 1504-Ն որ. <Պետական միջոցների հաշվին կառուցվող (վերակառուցվող, նորոգվող) օբյեկտներում էներգախնայողության և էներգաարդյունավետության բարձրացմանն ուղղված միջոցառումների կիրառման մասին>

· ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի  03.02.2006թ  թիվ 24-Ն հրաման` ՀՀՇՆ II-6.02-2006 <Սեյսմակայուն շինարարության նախագծման նորմեր>

· ՀՀ կառավարության 10.02.2011թ թիվ 168-Ն որ. <Գնումների գործընթացի կազմակերպման մասին>
Նախագծման փուլերը

Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակում ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 29.11.2006 N273-Ն հրամանի համաձայն:

    Աշխատանքային նախագիծ՝  «Նախագիծ» և «Աշխատանքային փաստաթղթեր»  
Նախագծի կազմը

Աշխատանքային նախագծի կազմում՝ 

ա)  ելակետային տվյալներ -- ճարտարապետահատակագծային առաջադրանք, 

բ) չափագրություններ  

գ) ընդհանուր բացատրագիր

դ) ամփոփ նախահաշիվներ 

Այլ  պահանջներ

Նախագծի համաձայնեցում  համայնքի ղեկավարի, Պատվիրատուի, ՀՀ ոստիկանության, ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարության հետ:      

Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման համար հատկացված ֆինանսական միջոցների շրջանակներում տեխնիկական վիճակի ուսումնասիրության եզրակացության ձեռքբերում և պարզ փորձաքննության  ապահովում, որպես միջինից բարձր ռիսկայնության աստիճանի օբյեկտ: 

      Նախագծում և Ծավալաթերթում  օգտագործվող շինարարական նյութերի, պատրաստվածքների հատկանիշների  մանրամասն և սպառիչ նկարագրում:           Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի /տեքստային և գրաֆիկական նյութերի, նախահաշվի/ ամբողջական փաթեթի ներկայացում 5 օրինակից, էլեկտրոնային և փաստաթղթային տարբերակներով:

     Աշխատանքների կատարման ժամանակահատվածը նախատեսել  պայմանագրի կնքման օրվանից՝ 15 օրացուցային օր:


	Կատարման ենթակա աշխատանքների համառոտ բնութագիրը

Օբյեկտի տեխնիկական վիճակի ուսումնասիրության եզրակացության համաձայն համապատասխան նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակում՝ արդի նորմատիվային պահանջներին համապատասխան:

        Մասնավորապես.

ՀՀ ոստիկանության Գուգարքի, Երևան քաղաքի վարչություն, Վաղարշապատի ջեռուցման համակարգի վերանորոգման աշխատանքներ՝ ըստ արդի նորմատիվային պահանջների՝

          Նախագծում ընդգրկել Ներքին ջեռուցում ³ÉÛáõÙÇÝ» 50ëÙ µ³ñÓñáõÃÛ³Ý Ù³ñïÏáóÝ»ñով՝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý  ç»éáõóíáÕ ï³ñ³ÍùÇ, ջեռուցման ցանցը մետալոպլաստե խողովակ, կաթսանների հաշվարկը կատարել տեղում ըստ ջեռուցվող մակերեսի  և այլն: 

Նախագծման հիմնավորում և նորմատիվային պահանջներ

Նորմատիվային պահանջներ

· ՀՀ կառավարության 19.03.2015թ. թիվ 596-Ն որ. <ՀՀ կառուցապատման նպատակով թույլտվությունների և այլ փաստաթղթերի տրամադրման կարգը հաստատելու և ՀՀ կառավարության մի շարք որոշումներ ուժը կորցրած ճանաչելու մասին>

· ՀՀ կառավարության 16.02.2006թ թիվ 392-Ն որ. <Հաշմանդամների և բնակչության սակավաշարժուն խմբերի համար սոցիալական, տրանսպորտային և ինժեներական ենթակառուցվածքների մատչելիության ապահովման կարգը հաստատելու մասին>

· ՀՀ կառավարության 25.12.2014թ թիվ 1504-Ն որ. <Պետական միջոցների հաշվին կառուցվող (վերակառուցվող, նորոգվող) օբյեկտներում էներգախնայողության և էներգաարդյունավետության բարձրացմանն ուղղված միջոցառումների կիրառման մասին>

· ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի  03.02.2006թ  թիվ 24-Ն հրաման` ՀՀՇՆ II-6.02-2006 <Սեյսմակայուն շինարարության նախագծման նորմեր>

· ՀՀ կառավարության 10.02.2011թ թիվ 168-Ն որ. <Գնումների գործընթացի կազմակերպման մասին>
Նախագծման փուլերը

Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակում ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 29.11.2006 N273-Ն հրամանի համաձայն:

    Աշխատանքային նախագիծ՝  «Նախագիծ» և «Աշխատանքային փաստաթղթեր»  
Նախագծի կազմը

Աշխատանքային նախագծի կազմում՝ 

ա)  ելակետային տվյալներ -- ճարտարապետահատակագծային առաջադրանք, 

բ) չափագրություններ  

գ) ընդհանուր բացատրագիր

դ) ամփոփ նախահաշիվներ 

Այլ  պահանջներ

Նախագծի համաձայնեցում  համայնքի ղեկավարի, Պատվիրատուի, ՀՀ ոստիկանության, ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարության հետ:      

Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման համար հատկացված ֆինանսական միջոցների շրջանակներում տեխնիկական վիճակի ուսումնասիրության եզրակացության ձեռքբերում և պարզ փորձաքննության  ապահովում, որպես միջինից բարձր ռիսկայնության աստիճանի օբյեկտ: 

      Նախագծում և Ծավալաթերթում  օգտագործվող շինարարական նյութերի, պատրաստվածքների հատկանիշների  մանրամասն և սպառիչ նկարագրում:           Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի /տեքստային և գրաֆիկական նյութերի, նախահաշվի/ ամբողջական փաթեթի ներկայացում 5 օրինակից, էլեկտրոնային և փաստաթղթային տարբերակներով:

     Աշխատանքների կատարման ժամանակահատվածը նախատեսել  պայմանագրի կնքման օրվանից՝ 15 օրացուցային օր:



	7
	Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքներ
	դրամ
	1
	1
	1000000
	1000000
	Կատարման ենթակա աշխատանքների համառոտ բնութագիրը

Օբյեկտի տեխնիկական վիճակի ուսումնասիրության եզրակացության համաձայն համապատասխան նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակում՝ արդի նորմատիվային պահանջներին համապատասխան:

        Մասնավորապես.

ՀՀ ոստիկանության վարչական շենքի կապիտալ վերանորոգման և սերվերային սենյակի հողանցման: 

Նախագծում ընդգրկել մետաղական դարպասների ուժեղացում, ներկում, հերթապահ մասում կոյուղու վերանրոգում, վարչական շենքի տանիքի ջրթեքաների, ջրախողովակների վերանորոգում, սերվերային համակարգի հողանցում, արտաքին պատերի լվացում և ներկում ճակատային ներկով: Միջանցքում LED լուսատուների տեղադրում և թրծած ապակիով դռների տեղադրում և այլն: 

Նախագծման հիմնավորում և նորմատիվային պահանջներ

Նորմատիվային պահանջներ

· ՀՀ կառավարության 19.03.2015թ. թիվ 596-Ն որ. <ՀՀ կառուցապատման նպատակով թույլտվությունների և այլ փաստաթղթերի տրամադրման կարգը հաստատելու և ՀՀ կառավարության մի շարք որոշումներ ուժը կորցրած ճանաչելու մասին>

· ՀՀ կառավարության 16.02.2006թ թիվ 392-Ն որ. <Հաշմանդամների և բնակչության սակավաշարժուն խմբերի համար սոցիալական, տրանսպորտային և ինժեներական ենթակառուցվածքների մատչելիության ապահովման կարգը հաստատելու մասին>

· ՀՀ կառավարության 25.12.2014թ թիվ 1504-Ն որ. <Պետական միջոցների հաշվին կառուցվող (վերակառուցվող, նորոգվող) օբյեկտներում էներգախնայողության և էներգաարդյունավետության բարձրացմանն ուղղված միջոցառումների կիրառման մասին>

· ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի  03.02.2006թ  թիվ 24-Ն հրաման` ՀՀՇՆ II-6.02-2006 <Սեյսմակայուն շինարարության նախագծման նորմեր>

· ՀՀ կառավարության 10.02.2011թ թիվ 168-Ն որ. <Գնումների գործընթացի կազմակերպման մասին>
Նախագծման փուլերը

Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակում ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 29.11.2006 N273-Ն հրամանի համաձայն:

    Աշխատանքային նախագիծ՝  «Նախագիծ» և «Աշխատանքային փաստաթղթեր»  
Նախագծի կազմը

Աշխատանքային նախագծի կազմում՝ 

ա)  ելակետային տվյալներ -- ճարտարապետահատակագծային առաջադրանք, 

բ) չափագրություններ  

գ) ընդհանուր բացատրագիր

դ) ամփոփ նախահաշիվներ 

Այլ  պահանջներ

Նախագծի համաձայնեցում  համայնքի ղեկավարի, Պատվիրատուի, ՀՀ ոստիկանության, ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարության հետ:      

Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման համար հատկացված ֆինանսական միջոցների շրջանակներում տեխնիկական վիճակի ուսումնասիրության եզրակացության ձեռքբերում և պարզ փորձաքննության  ապահովում, որպես միջինից բարձր ռիսկայնության աստիճանի օբյեկտ: 

      Նախագծում և Ծավալաթերթում  օգտագործվող շինարարական նյութերի, պատրաստվածքների հատկանիշների  մանրամասն և սպառիչ նկարագրում:           Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի /տեքստային և գրաֆիկական նյութերի, նախահաշվի/ ամբողջական փաթեթի ներկայացում 5 օրինակից, էլեկտրոնային և փաստաթղթային տարբերակներով:

     Աշխատանքների կատարման ժամանակահատվածը նախատեսել  պայմանագրի կնքման օրվանից՝ 10 օրացուցային օր:


	Կատարման ենթակա աշխատանքների համառոտ բնութագիրը

Օբյեկտի տեխնիկական վիճակի ուսումնասիրության եզրակացության համաձայն համապատասխան նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակում՝ արդի նորմատիվային պահանջներին համապատասխան:

        Մասնավորապես.

ՀՀ ոստիկանության վարչական շենքի կապիտալ վերանորոգման և սերվերային սենյակի հողանցման: 

Նախագծում ընդգրկել մետաղական դարպասների ուժեղացում, ներկում, հերթապահ մասում կոյուղու վերանրոգում, վարչական շենքի տանիքի ջրթեքաների, ջրախողովակների վերանորոգում, սերվերային համակարգի հողանցում, արտաքին պատերի լվացում և ներկում ճակատային ներկով: Միջանցքում LED լուսատուների տեղադրում և թրծած ապակիով դռների տեղադրում և այլն: 

Նախագծման հիմնավորում և նորմատիվային պահանջներ

Նորմատիվային պահանջներ

· ՀՀ կառավարության 19.03.2015թ. թիվ 596-Ն որ. <ՀՀ կառուցապատման նպատակով թույլտվությունների և այլ փաստաթղթերի տրամադրման կարգը հաստատելու և ՀՀ կառավարության մի շարք որոշումներ ուժը կորցրած ճանաչելու մասին>

· ՀՀ կառավարության 16.02.2006թ թիվ 392-Ն որ. <Հաշմանդամների և բնակչության սակավաշարժուն խմբերի համար սոցիալական, տրանսպորտային և ինժեներական ենթակառուցվածքների մատչելիության ապահովման կարգը հաստատելու մասին>

· ՀՀ կառավարության 25.12.2014թ թիվ 1504-Ն որ. <Պետական միջոցների հաշվին կառուցվող (վերակառուցվող, նորոգվող) օբյեկտներում էներգախնայողության և էներգաարդյունավետության բարձրացմանն ուղղված միջոցառումների կիրառման մասին>

· ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի  03.02.2006թ  թիվ 24-Ն հրաման` ՀՀՇՆ II-6.02-2006 <Սեյսմակայուն շինարարության նախագծման նորմեր>

· ՀՀ կառավարության 10.02.2011թ թիվ 168-Ն որ. <Գնումների գործընթացի կազմակերպման մասին>
Նախագծման փուլերը

Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակում ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 29.11.2006 N273-Ն հրամանի համաձայն:

    Աշխատանքային նախագիծ՝  «Նախագիծ» և «Աշխատանքային փաստաթղթեր»  
Նախագծի կազմը

Աշխատանքային նախագծի կազմում՝ 

ա)  ելակետային տվյալներ -- ճարտարապետահատակագծային առաջադրանք, 

բ) չափագրություններ  

գ) ընդհանուր բացատրագիր

դ) ամփոփ նախահաշիվներ 

Այլ  պահանջներ

Նախագծի համաձայնեցում  համայնքի ղեկավարի, Պատվիրատուի, ՀՀ ոստիկանության, ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարության հետ:      

Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման համար հատկացված ֆինանսական միջոցների շրջանակներում տեխնիկական վիճակի ուսումնասիրության եզրակացության ձեռքբերում և պարզ փորձաքննության  ապահովում, որպես միջինից բարձր ռիսկայնության աստիճանի օբյեկտ: 

      Նախագծում և Ծավալաթերթում  օգտագործվող շինարարական նյութերի, պատրաստվածքների հատկանիշների  մանրամասն և սպառիչ նկարագրում:           Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի /տեքստային և գրաֆիկական նյութերի, նախահաշվի/ ամբողջական փաթեթի ներկայացում 5 օրինակից, էլեկտրոնային և փաստաթղթային տարբերակներով:

     Աշխատանքների կատարման ժամանակահատվածը նախատեսել  պայմանագրի կնքման օրվանից՝ 10 օրացուցային օր:



	8
	Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքներ
	դրամ
	1
	1
	950000
	950000
	Կատարման ենթակա աշխատանքների համառոտ բնութագիրը

Օբյեկտի տեխնիկական վիճակի ուսումնասիրության եզրակացության համաձայն համապատասխան նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակում՝ արդի նորմատիվային պահանջներին համապատասխան:

        Մասնավորապես.

ՀՀ ոստիկանության ստորաբաժանումների մուտքի մետաղական կոնստրուկցիաներով վերազինման  և Արագածոտնի ՄՎ վարչական շենքի պատուհանների մետաղական ճաղավանդակներով ուժեղացման աշխատանքներ՝ ըստ արդի նորմատիվային պահանջների՝

Մետաղական կոնստրուկցիաները ընտրվում են նոր մետաղական նյութերով, պետք է լինեն ամուր, դռները երեսպատված կահույքե դետալներով և մետաղական կոնստրուկցիաները ներկված հակակոռուզիոն յուղաներկով: Փականները դրվում են երկուական, որից մեկը ավտոմատ: Մետաղական ճաղավանդակները, դռները տեղադրվում են և ամրացվում են զոդման եղանակով: Ոստիկանության ստորաբաժանումների մուտքերը վերազինվում են մետաղական երեսպատված դռներով, ճաղավանդակներով թվով 50 ստորաբաժանում: Ստորաբաժանումների ցուցակը կներկայացնի պատվիրատուն:

Նախագծման հիմնավորում և նորմատիվային պահանջներ

Նորմատիվային պահանջներ

· ՀՀ կառավարության 19.03.2015թ. թիվ 596-Ն որ. <ՀՀ կառուցապատման նպատակով թույլտվությունների և այլ փաստաթղթերի տրամադրման կարգը հաստատելու և ՀՀ կառավարության մի շարք որոշումներ ուժը կորցրած ճանաչելու մասին>

· ՀՀ կառավարության 16.02.2006թ թիվ 392-Ն որ. <Հաշմանդամների և բնակչության սակավաշարժուն խմբերի համար սոցիալական, տրանսպորտային և ինժեներական ենթակառուցվածքների մատչելիության ապահովման կարգը հաստատելու մասին>

· ՀՀ կառավարության 25.12.2014թ թիվ 1504-Ն որ. <Պետական միջոցների հաշվին կառուցվող (վերակառուցվող, նորոգվող) օբյեկտներում էներգախնայողության և էներգաարդյունավետության բարձրացմանն ուղղված միջոցառումների կիրառման մասին>

· ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի  03.02.2006թ  թիվ 24-Ն հրաման` ՀՀՇՆ II-6.02-2006 <Սեյսմակայուն շինարարության նախագծման նորմեր>

· ՀՀ կառավարության 10.02.2011թ թիվ 168-Ն որ. <Գնումների գործընթացի կազմակերպման մասին>
Նախագծման փուլերը

Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակում ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 29.11.2006 N273-Ն հրամանի համաձայն:

    Աշխատանքային նախագիծ՝  «Նախագիծ» և «Աշխատանքային փաստաթղթեր»  
Նախագծի կազմը

Աշխատանքային նախագծի կազմում՝ 

ա)  ելակետային տվյալներ -- ճարտարապետահատակագծային առաջադրանք, 

բ) չափագրություններ  

գ) ընդհանուր բացատրագիր

դ) ամփոփ նախահաշիվներ 

Այլ  պահանջներ

Նախագծի համաձայնեցում  համայնքի ղեկավարի, Պատվիրատուի, ՀՀ ոստիկանության, ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարության հետ:      

Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման համար հատկացված ֆինանսական միջոցների շրջանակներում տեխնիկական վիճակի ուսումնասիրության եզրակացության ձեռքբերում և պարզ փորձաքննության  ապահովում, որպես միջինից բարձր ռիսկայնության աստիճանի օբյեկտ: 

      Նախագծում և Ծավալաթերթում  օգտագործվող շինարարական նյութերի, պատրաստվածքների հատկանիշների  մանրամասն և սպառիչ նկարագրում:           Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի /տեքստային և գրաֆիկական նյութերի, նախահաշվի/ ամբողջական փաթեթի ներկայացում 5 օրինակից, էլեկտրոնային և փաստաթղթային տարբերակներով:

     Աշխատանքների կատարման ժամանակահատվածը նախատեսել  պայմանագրի կնքման օրվանից՝ 10 օրացուցային օր:


	Կատարման ենթակա աշխատանքների համառոտ բնութագիրը

Օբյեկտի տեխնիկական վիճակի ուսումնասիրության եզրակացության համաձայն համապատասխան նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակում՝ արդի նորմատիվային պահանջներին համապատասխան:

        Մասնավորապես.

ՀՀ ոստիկանության ստորաբաժանումների մուտքի մետաղական կոնստրուկցիաներով վերազինման  և Արագածոտնի ՄՎ վարչական շենքի պատուհանների մետաղական ճաղավանդակներով ուժեղացման աշխատանքներ՝ ըստ արդի նորմատիվային պահանջների՝

Մետաղական կոնստրուկցիաները ընտրվում են նոր մետաղական նյութերով, պետք է լինեն ամուր, դռները երեսպատված կահույքե դետալներով և մետաղական կոնստրուկցիաները ներկված հակակոռուզիոն յուղաներկով: Փականները դրվում են երկուական, որից մեկը ավտոմատ: Մետաղական ճաղավանդակները, դռները տեղադրվում են և ամրացվում են զոդման եղանակով: Ոստիկանության ստորաբաժանումների մուտքերը վերազինվում են մետաղական երեսպատված դռներով, ճաղավանդակներով թվով 50 ստորաբաժանում: Ստորաբաժանումների ցուցակը կներկայացնի պատվիրատուն:

Նախագծման հիմնավորում և նորմատիվային պահանջներ

Նորմատիվային պահանջներ

· ՀՀ կառավարության 19.03.2015թ. թիվ 596-Ն որ. <ՀՀ կառուցապատման նպատակով թույլտվությունների և այլ փաստաթղթերի տրամադրման կարգը հաստատելու և ՀՀ կառավարության մի շարք որոշումներ ուժը կորցրած ճանաչելու մասին>

· ՀՀ կառավարության 16.02.2006թ թիվ 392-Ն որ. <Հաշմանդամների և բնակչության սակավաշարժուն խմբերի համար սոցիալական, տրանսպորտային և ինժեներական ենթակառուցվածքների մատչելիության ապահովման կարգը հաստատելու մասին>

· ՀՀ կառավարության 25.12.2014թ թիվ 1504-Ն որ. <Պետական միջոցների հաշվին կառուցվող (վերակառուցվող, նորոգվող) օբյեկտներում էներգախնայողության և էներգաարդյունավետության բարձրացմանն ուղղված միջոցառումների կիրառման մասին>

· ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի  03.02.2006թ  թիվ 24-Ն հրաման` ՀՀՇՆ II-6.02-2006 <Սեյսմակայուն շինարարության նախագծման նորմեր>

· ՀՀ կառավարության 10.02.2011թ թիվ 168-Ն որ. <Գնումների գործընթացի կազմակերպման մասին>
Նախագծման փուլերը

Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակում ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 29.11.2006 N273-Ն հրամանի համաձայն:

    Աշխատանքային նախագիծ՝  «Նախագիծ» և «Աշխատանքային փաստաթղթեր»  
Նախագծի կազմը

Աշխատանքային նախագծի կազմում՝ 

ա)  ելակետային տվյալներ -- ճարտարապետահատակագծային առաջադրանք, 

բ) չափագրություններ  

գ) ընդհանուր բացատրագիր

դ) ամփոփ նախահաշիվներ 

Այլ  պահանջներ

Նախագծի համաձայնեցում  համայնքի ղեկավարի, Պատվիրատուի, ՀՀ ոստիկանության, ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարության հետ:      

Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման համար հատկացված ֆինանսական միջոցների շրջանակներում տեխնիկական վիճակի ուսումնասիրության եզրակացության ձեռքբերում և պարզ փորձաքննության  ապահովում, որպես միջինից բարձր ռիսկայնության աստիճանի օբյեկտ: 

      Նախագծում և Ծավալաթերթում  օգտագործվող շինարարական նյութերի, պատրաստվածքների հատկանիշների  մանրամասն և սպառիչ նկարագրում:           Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի /տեքստային և գրաֆիկական նյութերի, նախահաշվի/ ամբողջական փաթեթի ներկայացում 5 օրինակից, էլեկտրոնային և փաստաթղթային տարբերակներով:

     Աշխատանքների կատարման ժամանակահատվածը նախատեսել  պայմանագրի կնքման օրվանից՝ 10 օրացուցային օր:



	9
	Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքներ
	դրամ
	1
	1
	175000
	175000
	Կատարման ենթակա աշխատանքների համառոտ բնութագիրըՕբյեկտի տեխնիկական վիճակի ուսումնասիրության եզրակացության համաձայն համապատասխան նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակում՝ արդի նորմատիվային պահանջներին համապատասխան:

        Մասնավորապես.

ՀՀ ոստիկանության Քանաքեռ-Զեյթունի անձնագրային բաժանմունքի ընթացիք վերանորոգման աշխատանքներ՝ ըստ արդի նորմատիվային պահանջների՝

          Նախագծում ընդգրկել՝ ջ»éáõóáõÙÁ ³ÉÛáõÙÇÝ» 50ëÙ µ³ñÓñáõÃÛ³Ý Ù³ñïÏáóÝ»ñով՝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý  ç»éáõóíáÕ ï³ñ³ÍùÇ, փայտե պատուհանները փոխարինել մետալոպլաստե պատուհանով թվով մեկ հատ ազատ բացվածքները փակել տուֆ քարով, տեղադրել ճաղավանդակ, տարածքում նախատեսնել մետաղական դարակաշարեր լայնքը 40սմ, 8 թարեքներով պատերի երկյանքով և երկու շարք սենյակի միջնամասում, պատերի վերանորոգում, մետաղական կոնստրուկցիաների ներկում, թարեքներին տեղադրել լամինատե սալիկներ, հատակը պրեսգրանիտ, ապակե միջնապատի ապամոնտաժում:
Նախագծման հիմնավորում և նորմատիվային պահանջներ

Նորմատիվային պահանջներ

· ՀՀ կառավարության 19.03.2015թ. թիվ 596-Ն որ. <ՀՀ կառուցապատման նպատակով թույլտվությունների և այլ փաստաթղթերի տրամադրման կարգը հաստատելու և ՀՀ կառավարության մի շարք որոշումներ ուժը կորցրած ճանաչելու մասին>

· ՀՀ կառավարության 16.02.2006թ թիվ 392-Ն որ. <Հաշմանդամների և բնակչության սակավաշարժուն խմբերի համար սոցիալական, տրանսպորտային և ինժեներական ենթակառուցվածքների մատչելիության ապահովման կարգը հաստատելու մասին>

· ՀՀ կառավարության 25.12.2014թ թիվ 1504-Ն որ. <Պետական միջոցների հաշվին կառուցվող (վերակառուցվող, նորոգվող) օբյեկտներում էներգախնայողության և էներգաարդյունավետության բարձրացմանն ուղղված միջոցառումների կիրառման մասին>

· ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի  03.02.2006թ  թիվ 24-Ն հրաման` ՀՀՇՆ II-6.02-2006 <Սեյսմակայուն շինարարության նախագծման նորմեր>

· ՀՀ կառավարության 10.02.2011թ թիվ 168-Ն որ. <Գնումների գործընթացի կազմակերպման մասին>
Նախագծման փուլերը

Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակում ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 29.11.2006 N273-Ն հրամանի համաձայն:

    Աշխատանքային նախագիծ՝  «Նախագիծ» և «Աշխատանքային փաստաթղթեր»  
Նախագծի կազմը

Աշխատանքային նախագծի կազմում՝ 

ա)  ելակետային տվյալներ -- ճարտարապետահատակագծային առաջադրանք, 

բ) չափագրություններ  

գ) ընդհանուր բացատրագիր

դ) ամփոփ նախահաշիվներ 

Այլ  պահանջներ

Նախագծի համաձայնեցում  համայնքի ղեկավարի, Պատվիրատուի, ՀՀ ոստիկանության, ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարության հետ:      

Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման համար հատկացված ֆինանսական միջոցների շրջանակներում տեխնիկական վիճակի ուսումնասիրության եզրակացության ձեռքբերում և պարզ փորձաքննության  ապահովում, որպես միջինից բարձր ռիսկայնության աստիճանի օբյեկտ: 

      Նախագծում և Ծավալաթերթում  օգտագործվող շինարարական նյութերի, պատրաստվածքների հատկանիշների  մանրամասն և սպառիչ նկարագրում:           Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի /տեքստային և գրաֆիկական նյութերի, նախահաշվի/ ամբողջական փաթեթի ներկայացում 5 օրինակից, էլեկտրոնային և փաստաթղթային տարբերակներով:

     Աշխատանքների կատարման ժամանակահատվածը նախատեսել  պայմանագրի կնքման օրվանից՝ 10 օրացուցային օր:


	Կատարման ենթակա աշխատանքների համառոտ բնութագիրըՕբյեկտի տեխնիկական վիճակի ուսումնասիրության եզրակացության համաձայն համապատասխան նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակում՝ արդի նորմատիվային պահանջներին համապատասխան:

        Մասնավորապես.

ՀՀ ոստիկանության Քանաքեռ-Զեյթունի անձնագրային բաժանմունքի ընթացիք վերանորոգման աշխատանքներ՝ ըստ արդի նորմատիվային պահանջների՝

          Նախագծում ընդգրկել՝ ջ»éáõóáõÙÁ ³ÉÛáõÙÇÝ» 50ëÙ µ³ñÓñáõÃÛ³Ý Ù³ñïÏáóÝ»ñով՝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý  ç»éáõóíáÕ ï³ñ³ÍùÇ, փայտե պատուհանները փոխարինել մետալոպլաստե պատուհանով թվով մեկ հատ ազատ բացվածքները փակել տուֆ քարով, տեղադրել ճաղավանդակ, տարածքում նախատեսնել մետաղական դարակաշարեր լայնքը 40սմ, 8 թարեքներով պատերի երկյանքով և երկու շարք սենյակի միջնամասում, պատերի վերանորոգում, մետաղական կոնստրուկցիաների ներկում, թարեքներին տեղադրել լամինատե սալիկներ, հատակը պրեսգրանիտ, ապակե միջնապատի ապամոնտաժում:
Նախագծման հիմնավորում և նորմատիվային պահանջներ

Նորմատիվային պահանջներ

· ՀՀ կառավարության 19.03.2015թ. թիվ 596-Ն որ. <ՀՀ կառուցապատման նպատակով թույլտվությունների և այլ փաստաթղթերի տրամադրման կարգը հաստատելու և ՀՀ կառավարության մի շարք որոշումներ ուժը կորցրած ճանաչելու մասին>

· ՀՀ կառավարության 16.02.2006թ թիվ 392-Ն որ. <Հաշմանդամների և բնակչության սակավաշարժուն խմբերի համար սոցիալական, տրանսպորտային և ինժեներական ենթակառուցվածքների մատչելիության ապահովման կարգը հաստատելու մասին>

· ՀՀ կառավարության 25.12.2014թ թիվ 1504-Ն որ. <Պետական միջոցների հաշվին կառուցվող (վերակառուցվող, նորոգվող) օբյեկտներում էներգախնայողության և էներգաարդյունավետության բարձրացմանն ուղղված միջոցառումների կիրառման մասին>

· ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի  03.02.2006թ  թիվ 24-Ն հրաման` ՀՀՇՆ II-6.02-2006 <Սեյսմակայուն շինարարության նախագծման նորմեր>

· ՀՀ կառավարության 10.02.2011թ թիվ 168-Ն որ. <Գնումների գործընթացի կազմակերպման մասին>
Նախագծման փուլերը

Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակում ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 29.11.2006 N273-Ն հրամանի համաձայն:

    Աշխատանքային նախագիծ՝  «Նախագիծ» և «Աշխատանքային փաստաթղթեր»  
Նախագծի կազմը

Աշխատանքային նախագծի կազմում՝ 

ա)  ելակետային տվյալներ -- ճարտարապետահատակագծային առաջադրանք, 

բ) չափագրություններ  

գ) ընդհանուր բացատրագիր

դ) ամփոփ նախահաշիվներ 

Այլ  պահանջներ

Նախագծի համաձայնեցում  համայնքի ղեկավարի, Պատվիրատուի, ՀՀ ոստիկանության, ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարության հետ:      

Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման համար հատկացված ֆինանսական միջոցների շրջանակներում տեխնիկական վիճակի ուսումնասիրության եզրակացության ձեռքբերում և պարզ փորձաքննության  ապահովում, որպես միջինից բարձր ռիսկայնության աստիճանի օբյեկտ: 

      Նախագծում և Ծավալաթերթում  օգտագործվող շինարարական նյութերի, պատրաստվածքների հատկանիշների  մանրամասն և սպառիչ նկարագրում:           Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի /տեքստային և գրաֆիկական նյութերի, նախահաշվի/ ամբողջական փաթեթի ներկայացում 5 օրինակից, էլեկտրոնային և փաստաթղթային տարբերակներով:

     Աշխատանքների կատարման ժամանակահատվածը նախատեսել  պայմանագրի կնքման օրվանից՝ 10 օրացուցային օր:



	10
	Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքներ
	դրամ
	1
	1
	150000
	150000
	Կատարման ենթակա աշխատանքների համառոտ բնութագիրը

Օբյեկտի տեխնիկական վիճակի ուսումնասիրության եզրակացության համաձայն համապատասխան նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակում՝ արդի նորմատիվային պահանջներին համապատասխան:

        Մասնավորապես.

ՀՀ ոստիկանության  վարչական շենքի աջ թևի 3, 4-րդ հարկերի սանհանգույցների, աշխատասենյակների մշակույթի տանիքի վերանորոգման աշխատանքներ՝ ըստ արդի նորմատիվային պահանջների՝

          Նախագծում ընդգրկել Սան-հանգույցի պատուհանի փոխում, հատակի և պատերի հախճասալերի քանդում, վերականգնում, կոյուղու, ջրամատակարարման խողովակների վերանորոգում, սան-հանգույցի սարքերի տեղադրում և խոնավացած երկու սենյակների վերանորոգում: Պատշգամբի տանիքի, պատերի, հատակի վերանորոգում: Տանիքը ցինկապատ թիթեղ 0.55մմ, հատակը պրեսգրանիտ, օգտագործվող շինանյութերը լինեն նոր և որակյալ:
Նախագծման հիմնավորում և նորմատիվային պահանջներ

Նորմատիվային պահանջներ

· ՀՀ կառավարության 19.03.2015թ. թիվ 596-Ն որ. <ՀՀ կառուցապատման նպատակով թույլտվությունների և այլ փաստաթղթերի տրամադրման կարգը հաստատելու և ՀՀ կառավարության մի շարք որոշումներ ուժը կորցրած ճանաչելու մասին>

· ՀՀ կառավարության 16.02.2006թ թիվ 392-Ն որ. <Հաշմանդամների և բնակչության սակավաշարժուն խմբերի համար սոցիալական, տրանսպորտային և ինժեներական ենթակառուցվածքների մատչելիության ապահովման կարգը հաստատելու մասին>

· ՀՀ կառավարության 25.12.2014թ թիվ 1504-Ն որ. <Պետական միջոցների հաշվին կառուցվող (վերակառուցվող, նորոգվող) օբյեկտներում էներգախնայողության և էներգաարդյունավետության բարձրացմանն ուղղված միջոցառումների կիրառման մասին>

· ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի  03.02.2006թ  թիվ 24-Ն հրաման` ՀՀՇՆ II-6.02-2006 <Սեյսմակայուն շինարարության նախագծման նորմեր>

· ՀՀ կառավարության 10.02.2011թ թիվ 168-Ն որ. <Գնումների գործընթացի կազմակերպման մասին>
Նախագծման փուլերը

Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակում ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 29.11.2006 N273-Ն հրամանի համաձայն:

    Աշխատանքային նախագիծ՝  «Նախագիծ» և «Աշխատանքային փաստաթղթեր»  
Նախագծի կազմը

Աշխատանքային նախագծի կազմում՝ 

ա)  ելակետային տվյալներ -- ճարտարապետահատակագծային առաջադրանք, 

բ) չափագրություններ  

գ) ընդհանուր բացատրագիր

դ) ամփոփ նախահաշիվներ 

Այլ  պահանջներ

Նախագծի համաձայնեցում  համայնքի ղեկավարի, Պատվիրատուի, ՀՀ ոստիկանության, ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարության հետ:      

Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման համար հատկացված ֆինանսական միջոցների շրջանակներում տեխնիկական վիճակի ուսումնասիրության եզրակացության ձեռքբերում և պարզ փորձաքննության  ապահովում, որպես միջինից բարձր ռիսկայնության աստիճանի օբյեկտ: 

      Նախագծում և Ծավալաթերթում  օգտագործվող շինարարական նյութերի, պատրաստվածքների հատկանիշների  մանրամասն և սպառիչ նկարագրում:           Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի /տեքստային և գրաֆիկական նյութերի, նախահաշվի/ ամբողջական փաթեթի ներկայացում 5 օրինակից, էլեկտրոնային և փաստաթղթային տարբերակներով:

     Աշխատանքների կատարման ժամանակահատվածը նախատեսել  պայմանագրի կնքման օրվանից՝ 10 օրացուցային օր:


	Կատարման ենթակա աշխատանքների համառոտ բնութագիրը

Օբյեկտի տեխնիկական վիճակի ուսումնասիրության եզրակացության համաձայն համապատասխան նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակում՝ արդի նորմատիվային պահանջներին համապատասխան:

        Մասնավորապես.

ՀՀ ոստիկանության  վարչական շենքի աջ թևի 3, 4-րդ հարկերի սանհանգույցների, աշխատասենյակների մշակույթի տանիքի վերանորոգման աշխատանքներ՝ ըստ արդի նորմատիվային պահանջների՝

          Նախագծում ընդգրկել Սան-հանգույցի պատուհանի փոխում, հատակի և պատերի հախճասալերի քանդում, վերականգնում, կոյուղու, ջրամատակարարման խողովակների վերանորոգում, սան-հանգույցի սարքերի տեղադրում և խոնավացած երկու սենյակների վերանորոգում: Պատշգամբի տանիքի, պատերի, հատակի վերանորոգում: Տանիքը ցինկապատ թիթեղ 0.55մմ, հատակը պրեսգրանիտ, օգտագործվող շինանյութերը լինեն նոր և որակյալ:
Նախագծման հիմնավորում և նորմատիվային պահանջներ

Նորմատիվային պահանջներ

· ՀՀ կառավարության 19.03.2015թ. թիվ 596-Ն որ. <ՀՀ կառուցապատման նպատակով թույլտվությունների և այլ փաստաթղթերի տրամադրման կարգը հաստատելու և ՀՀ կառավարության մի շարք որոշումներ ուժը կորցրած ճանաչելու մասին>

· ՀՀ կառավարության 16.02.2006թ թիվ 392-Ն որ. <Հաշմանդամների և բնակչության սակավաշարժուն խմբերի համար սոցիալական, տրանսպորտային և ինժեներական ենթակառուցվածքների մատչելիության ապահովման կարգը հաստատելու մասին>

· ՀՀ կառավարության 25.12.2014թ թիվ 1504-Ն որ. <Պետական միջոցների հաշվին կառուցվող (վերակառուցվող, նորոգվող) օբյեկտներում էներգախնայողության և էներգաարդյունավետության բարձրացմանն ուղղված միջոցառումների կիրառման մասին>

· ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի  03.02.2006թ  թիվ 24-Ն հրաման` ՀՀՇՆ II-6.02-2006 <Սեյսմակայուն շինարարության նախագծման նորմեր>

· ՀՀ կառավարության 10.02.2011թ թիվ 168-Ն որ. <Գնումների գործընթացի կազմակերպման մասին>
Նախագծման փուլերը

Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակում ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 29.11.2006 N273-Ն հրամանի համաձայն:

    Աշխատանքային նախագիծ՝  «Նախագիծ» և «Աշխատանքային փաստաթղթեր»  
Նախագծի կազմը

Աշխատանքային նախագծի կազմում՝ 

ա)  ելակետային տվյալներ -- ճարտարապետահատակագծային առաջադրանք, 

բ) չափագրություններ  

գ) ընդհանուր բացատրագիր

դ) ամփոփ նախահաշիվներ 

Այլ  պահանջներ

Նախագծի համաձայնեցում  համայնքի ղեկավարի, Պատվիրատուի, ՀՀ ոստիկանության, ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարության հետ:      

Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման համար հատկացված ֆինանսական միջոցների շրջանակներում տեխնիկական վիճակի ուսումնասիրության եզրակացության ձեռքբերում և պարզ փորձաքննության  ապահովում, որպես միջինից բարձր ռիսկայնության աստիճանի օբյեկտ: 

      Նախագծում և Ծավալաթերթում  օգտագործվող շինարարական նյութերի, պատրաստվածքների հատկանիշների  մանրամասն և սպառիչ նկարագրում:           Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի /տեքստային և գրաֆիկական նյութերի, նախահաշվի/ ամբողջական փաթեթի ներկայացում 5 օրինակից, էլեկտրոնային և փաստաթղթային տարբերակներով:

     Աշխատանքների կատարման ժամանակահատվածը նախատեսել  պայմանագրի կնքման օրվանից՝ 10 օրացուցային օր:
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	Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքներ
	դրամ
	1
	1
	100000
	100000
	Կատարման ենթակա աշխատանքների համառոտ բնութագիրըՕբյեկտի տեխնիկական վիճակի ուսումնասիրության եզրակացության համաձայն համապատասխան նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակում՝ արդի նորմատիվային պահանջներին համապատասխան:

        Մասնավորապես.

ՀՀ ոստիկանության Երևանի քաղաքի վարչության Էրեբունու բաժնի վարչական շենքի  տանիքի և  աշխատասենյակների ընթացիք վերանորոգման աշխատանքներ՝ ըստ արդի նորմատիվային պահանջների՝

          Նախագծում ընդգրկել ջրհորդանների վերանորոգում և աշխատասենյակների վերանորոգում:
Նախագծման հիմնավորում և նորմատիվային պահանջներ

Նորմատիվային պահանջներ

· ՀՀ կառավարության 19.03.2015թ. թիվ 596-Ն որ. <ՀՀ կառուցապատման նպատակով թույլտվությունների և այլ փաստաթղթերի տրամադրման կարգը հաստատելու և ՀՀ կառավարության մի շարք որոշումներ ուժը կորցրած ճանաչելու մասին>

· ՀՀ կառավարության 16.02.2006թ թիվ 392-Ն որ. <Հաշմանդամների և բնակչության սակավաշարժուն խմբերի համար սոցիալական, տրանսպորտային և ինժեներական ենթակառուցվածքների մատչելիության ապահովման կարգը հաստատելու մասին>

· ՀՀ կառավարության 25.12.2014թ թիվ 1504-Ն որ. <Պետական միջոցների հաշվին կառուցվող (վերակառուցվող, նորոգվող) օբյեկտներում էներգախնայողության և էներգաարդյունավետության բարձրացմանն ուղղված միջոցառումների կիրառման մասին>

· ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի  03.02.2006թ  թիվ 24-Ն հրաման` ՀՀՇՆ II-6.02-2006 <Սեյսմակայուն շինարարության նախագծման նորմեր>

· ՀՀ կառավարության 10.02.2011թ թիվ 168-Ն որ. <Գնումների գործընթացի կազմակերպման մասին>
Նախագծման փուլերը

Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակում ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 29.11.2006 N273-Ն հրամանի համաձայն:

    Աշխատանքային նախագիծ՝  «Նախագիծ» և «Աշխատանքային փաստաթղթեր»  
Նախագծի կազմը

Աշխատանքային նախագծի կազմում՝ 

ա)  ելակետային տվյալներ -- ճարտարապետահատակագծային առաջադրանք, 

բ) չափագրություններ  

գ) ընդհանուր բացատրագիր

դ) ամփոփ նախահաշիվներ 

Այլ  պահանջներ

Նախագծի համաձայնեցում  համայնքի ղեկավարի, Պատվիրատուի, ՀՀ ոստիկանության, ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարության հետ:      

Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման համար հատկացված ֆինանսական միջոցների շրջանակներում տեխնիկական վիճակի ուսումնասիրության եզրակացության ձեռքբերում և պարզ փորձաքննության  ապահովում, որպես միջինից բարձր ռիսկայնության աստիճանի օբյեկտ: 

      Նախագծում և Ծավալաթերթում  օգտագործվող շինարարական նյութերի, պատրաստվածքների հատկանիշների  մանրամասն և սպառիչ նկարագրում:           Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի /տեքստային և գրաֆիկական նյութերի, նախահաշվի/ ամբողջական փաթեթի ներկայացում 5 օրինակից, էլեկտրոնային և փաստաթղթային տարբերակներով:

     Աշխատանքների կատարման ժամանակահատվածը նախատեսել  պայմանագրի կնքման օրվանից՝ 10 օրացուցային օր:


	Կատարման ենթակա աշխատանքների համառոտ բնութագիրըՕբյեկտի տեխնիկական վիճակի ուսումնասիրության եզրակացության համաձայն համապատասխան նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակում՝ արդի նորմատիվային պահանջներին համապատասխան:

        Մասնավորապես.

ՀՀ ոստիկանության Երևանի քաղաքի վարչության Էրեբունու բաժնի վարչական շենքի  տանիքի և  աշխատասենյակների ընթացիք վերանորոգման աշխատանքներ՝ ըստ արդի նորմատիվային պահանջների՝

          Նախագծում ընդգրկել ջրհորդանների վերանորոգում և աշխատասենյակների վերանորոգում:
Նախագծման հիմնավորում և նորմատիվային պահանջներ

Նորմատիվային պահանջներ

· ՀՀ կառավարության 19.03.2015թ. թիվ 596-Ն որ. <ՀՀ կառուցապատման նպատակով թույլտվությունների և այլ փաստաթղթերի տրամադրման կարգը հաստատելու և ՀՀ կառավարության մի շարք որոշումներ ուժը կորցրած ճանաչելու մասին>

· ՀՀ կառավարության 16.02.2006թ թիվ 392-Ն որ. <Հաշմանդամների և բնակչության սակավաշարժուն խմբերի համար սոցիալական, տրանսպորտային և ինժեներական ենթակառուցվածքների մատչելիության ապահովման կարգը հաստատելու մասին>

· ՀՀ կառավարության 25.12.2014թ թիվ 1504-Ն որ. <Պետական միջոցների հաշվին կառուցվող (վերակառուցվող, նորոգվող) օբյեկտներում էներգախնայողության և էներգաարդյունավետության բարձրացմանն ուղղված միջոցառումների կիրառման մասին>

· ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի  03.02.2006թ  թիվ 24-Ն հրաման` ՀՀՇՆ II-6.02-2006 <Սեյսմակայուն շինարարության նախագծման նորմեր>

· ՀՀ կառավարության 10.02.2011թ թիվ 168-Ն որ. <Գնումների գործընթացի կազմակերպման մասին>
Նախագծման փուլերը

Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակում ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 29.11.2006 N273-Ն հրամանի համաձայն:

    Աշխատանքային նախագիծ՝  «Նախագիծ» և «Աշխատանքային փաստաթղթեր»  
Նախագծի կազմը

Աշխատանքային նախագծի կազմում՝ 

ա)  ելակետային տվյալներ -- ճարտարապետահատակագծային առաջադրանք, 

բ) չափագրություններ  

գ) ընդհանուր բացատրագիր

դ) ամփոփ նախահաշիվներ 

Այլ  պահանջներ

Նախագծի համաձայնեցում  համայնքի ղեկավարի, Պատվիրատուի, ՀՀ ոստիկանության, ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարության հետ:      

Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման համար հատկացված ֆինանսական միջոցների շրջանակներում տեխնիկական վիճակի ուսումնասիրության եզրակացության ձեռքբերում և պարզ փորձաքննության  ապահովում, որպես միջինից բարձր ռիսկայնության աստիճանի օբյեկտ: 

      Նախագծում և Ծավալաթերթում  օգտագործվող շինարարական նյութերի, պատրաստվածքների հատկանիշների  մանրամասն և սպառիչ նկարագրում:           Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի /տեքստային և գրաֆիկական նյութերի, նախահաշվի/ ամբողջական փաթեթի ներկայացում 5 օրինակից, էլեկտրոնային և փաստաթղթային տարբերակներով:

     Աշխատանքների կատարման ժամանակահատվածը նախատեսել  պայմանագրի կնքման օրվանից՝ 10 օրացուցային օր:



	12
	Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքներ
	դրամ
	1
	1
	120000
	120000
	Կատարման ենթակա աշխատանքների համառոտ բնութագիրը

Օբյեկտի տեխնիկական վիճակի ուսումնասիրության եզրակացության համաձայն համապատասխան նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակում՝ արդի նորմատիվային պահանջներին համապատասխան:

        Մասնավորապես.

ՀՀ ոստիկանության Երևանի քաղաքի վարչության վարչական շենքի  տանիքի և  աշխատասենյակների ընթացիք  վերանորոգման աշխատանքներ՝ ըստ արդի նորմատիվային պահանջների՝

Նախագծում ընդգրկել տանիքի և աշխատասենյակի վերանորոգում: 

Նախագծման հիմնավորում և նորմատիվային պահանջներ

Նորմատիվային պահանջներ

· ՀՀ կառավարության 19.03.2015թ. թիվ 596-Ն որ. <ՀՀ կառուցապատման նպատակով թույլտվությունների և այլ փաստաթղթերի տրամադրման կարգը հաստատելու և ՀՀ կառավարության մի շարք որոշումներ ուժը կորցրած ճանաչելու մասին>

· ՀՀ կառավարության 16.02.2006թ թիվ 392-Ն որ. <Հաշմանդամների և բնակչության սակավաշարժուն խմբերի համար սոցիալական, տրանսպորտային և ինժեներական ենթակառուցվածքների մատչելիության ապահովման կարգը հաստատելու մասին>

· ՀՀ կառավարության 25.12.2014թ թիվ 1504-Ն որ. <Պետական միջոցների հաշվին կառուցվող (վերակառուցվող, նորոգվող) օբյեկտներում էներգախնայողության և էներգաարդյունավետության բարձրացմանն ուղղված միջոցառումների կիրառման մասին>

· ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի  03.02.2006թ  թիվ 24-Ն հրաման` ՀՀՇՆ II-6.02-2006 <Սեյսմակայուն շինարարության նախագծման նորմեր>

· ՀՀ կառավարության 10.02.2011թ թիվ 168-Ն որ. <Գնումների գործընթացի կազմակերպման մասին>
Նախագծման փուլերը

Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակում ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 29.11.2006 N273-Ն հրամանի համաձայն:

    Աշխատանքային նախագիծ՝  «Նախագիծ» և «Աշխատանքային փաստաթղթեր»  
Նախագծի կազմը

Աշխատանքային նախագծի կազմում՝ 

ա)  ելակետային տվյալներ -- ճարտարապետահատակագծային առաջադրանք, 

բ) չափագրություններ  

գ) ընդհանուր բացատրագիր

դ) ամփոփ նախահաշիվներ 

Այլ  պահանջներ

Նախագծի համաձայնեցում  համայնքի ղեկավարի, Պատվիրատուի, ՀՀ ոստիկանության, ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարության հետ:      

Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման համար հատկացված ֆինանսական միջոցների շրջանակներում տեխնիկական վիճակի ուսումնասիրության եզրակացության ձեռքբերում և պարզ փորձաքննության  ապահովում, որպես միջինից բարձր ռիսկայնության աստիճանի օբյեկտ: 

      Նախագծում և Ծավալաթերթում  օգտագործվող շինարարական նյութերի, պատրաստվածքների հատկանիշների  մանրամասն և սպառիչ նկարագրում:           Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի /տեքստային և գրաֆիկական նյութերի, նախահաշվի/ ամբողջական փաթեթի ներկայացում 5 օրինակից, էլեկտրոնային և փաստաթղթային տարբերակներով:

     Աշխատանքների կատարման ժամանակահատվածը նախատեսել  պայմանագրի կնքման օրվանից՝ 10 օրացուցային օր:


	Կատարման ենթակա աշխատանքների համառոտ բնութագիրը

Օբյեկտի տեխնիկական վիճակի ուսումնասիրության եզրակացության համաձայն համապատասխան նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակում՝ արդի նորմատիվային պահանջներին համապատասխան:

        Մասնավորապես.

ՀՀ ոստիկանության Երևանի քաղաքի վարչության վարչական շենքի  տանիքի և  աշխատասենյակների ընթացիք  վերանորոգման աշխատանքներ՝ ըստ արդի նորմատիվային պահանջների՝

Նախագծում ընդգրկել տանիքի և աշխատասենյակի վերանորոգում: 

Նախագծման հիմնավորում և նորմատիվային պահանջներ

Նորմատիվային պահանջներ

· ՀՀ կառավարության 19.03.2015թ. թիվ 596-Ն որ. <ՀՀ կառուցապատման նպատակով թույլտվությունների և այլ փաստաթղթերի տրամադրման կարգը հաստատելու և ՀՀ կառավարության մի շարք որոշումներ ուժը կորցրած ճանաչելու մասին>

· ՀՀ կառավարության 16.02.2006թ թիվ 392-Ն որ. <Հաշմանդամների և բնակչության սակավաշարժուն խմբերի համար սոցիալական, տրանսպորտային և ինժեներական ենթակառուցվածքների մատչելիության ապահովման կարգը հաստատելու մասին>

· ՀՀ կառավարության 25.12.2014թ թիվ 1504-Ն որ. <Պետական միջոցների հաշվին կառուցվող (վերակառուցվող, նորոգվող) օբյեկտներում էներգախնայողության և էներգաարդյունավետության բարձրացմանն ուղղված միջոցառումների կիրառման մասին>

· ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի  03.02.2006թ  թիվ 24-Ն հրաման` ՀՀՇՆ II-6.02-2006 <Սեյսմակայուն շինարարության նախագծման նորմեր>

· ՀՀ կառավարության 10.02.2011թ թիվ 168-Ն որ. <Գնումների գործընթացի կազմակերպման մասին>
Նախագծման փուլերը

Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակում ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 29.11.2006 N273-Ն հրամանի համաձայն:

    Աշխատանքային նախագիծ՝  «Նախագիծ» և «Աշխատանքային փաստաթղթեր»  
Նախագծի կազմը

Աշխատանքային նախագծի կազմում՝ 

ա)  ելակետային տվյալներ -- ճարտարապետահատակագծային առաջադրանք, 

բ) չափագրություններ  

գ) ընդհանուր բացատրագիր

դ) ամփոփ նախահաշիվներ 

Այլ  պահանջներ

Նախագծի համաձայնեցում  համայնքի ղեկավարի, Պատվիրատուի, ՀՀ ոստիկանության, ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարության հետ:      

Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման համար հատկացված ֆինանսական միջոցների շրջանակներում տեխնիկական վիճակի ուսումնասիրության եզրակացության ձեռքբերում և պարզ փորձաքննության  ապահովում, որպես միջինից բարձր ռիսկայնության աստիճանի օբյեկտ: 

      Նախագծում և Ծավալաթերթում  օգտագործվող շինարարական նյութերի, պատրաստվածքների հատկանիշների  մանրամասն և սպառիչ նկարագրում:           Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի /տեքստային և գրաֆիկական նյութերի, նախահաշվի/ ամբողջական փաթեթի ներկայացում 5 օրինակից, էլեկտրոնային և փաստաթղթային տարբերակներով:

     Աշխատանքների կատարման ժամանակահատվածը նախատեսել  պայմանագրի կնքման օրվանից՝ 10 օրացուցային օր:



	13
	Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքներ
	դրամ
	1
	1
	200000
	200000
	Կատարման ենթակա աշխատանքների համառոտ բնութագիրը

Օբյեկտի տեխնիկական վիճակի ուսումնասիրության եզրակացության համաձայն համապատասխան նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակում՝ արդի նորմատիվային պահանջներին համապատասխան:

        Մասնավորապես.

ՀՀ ոստիկանության Տնտեսական վարչության ծաղկանոցի հենապատի և աջ թևի մասնաշենքի տանիքի ջրթեքաների ընթացիկ շին-վերանորոգման աշխատանքներ՝ ըստ արդի նորմատիվային պահանջների՝

          Նախագծում ընդգրկել՝ հենապատի կառուցում երկաթբետոնե, բազալտե գլխադիրի տեղադրում, հենապատի սվաղում և ներկում, տանիքում ջրթեքանների վերանորոգում, ցինկապատ 0.55մմ թիթեղով, ջրահեռացման խողովակի տեղադրում F=150մմ, փտած փայտամասերի առկայության դեպքում փոխարինել նոր փայտանյութով: Օգտագործվող շինանյութերը լինեն նոր և որակյալ:
Նախագծման հիմնավորում և նորմատիվային պահանջներ

Նորմատիվային պահանջներ

· ՀՀ կառավարության 19.03.2015թ. թիվ 596-Ն որ. <ՀՀ կառուցապատման նպատակով թույլտվությունների և այլ փաստաթղթերի տրամադրման կարգը հաստատելու և ՀՀ կառավարության մի շարք որոշումներ ուժը կորցրած ճանաչելու մասին>

· ՀՀ կառավարության 16.02.2006թ թիվ 392-Ն որ. <Հաշմանդամների և բնակչության սակավաշարժուն խմբերի համար սոցիալական, տրանսպորտային և ինժեներական ենթակառուցվածքների մատչելիության ապահովման կարգը հաստատելու մասին>

· ՀՀ կառավարության 25.12.2014թ թիվ 1504-Ն որ. <Պետական միջոցների հաշվին կառուցվող (վերակառուցվող, նորոգվող) օբյեկտներում էներգախնայողության և էներգաարդյունավետության բարձրացմանն ուղղված միջոցառումների կիրառման մասին>

· ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի  03.02.2006թ  թիվ 24-Ն հրաման` ՀՀՇՆ II-6.02-2006 <Սեյսմակայուն շինարարության նախագծման նորմեր>

· ՀՀ կառավարության 10.02.2011թ թիվ 168-Ն որ. <Գնումների գործընթացի կազմակերպման մասին>
Նախագծման փուլերը

Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակում ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 29.11.2006 N273-Ն հրամանի համաձայն:

    Աշխատանքային նախագիծ՝  «Նախագիծ» և «Աշխատանքային փաստաթղթեր»  
Նախագծի կազմը

Աշխատանքային նախագծի կազմում՝ 

ա)  ելակետային տվյալներ -- ճարտարապետահատակագծային առաջադրանք, 

բ) չափագրություններ  

գ) ընդհանուր բացատրագիր

դ) ամփոփ նախահաշիվներ 

Այլ  պահանջներ

Նախագծի համաձայնեցում  համայնքի ղեկավարի, Պատվիրատուի, ՀՀ ոստիկանության, ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարության հետ:      

Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման համար հատկացված ֆինանսական միջոցների շրջանակներում տեխնիկական վիճակի ուսումնասիրության եզրակացության ձեռքբերում և պարզ փորձաքննության  ապահովում, որպես միջինից բարձր ռիսկայնության աստիճանի օբյեկտ: 

      Նախագծում և Ծավալաթերթում  օգտագործվող շինարարական նյութերի, պատրաստվածքների հատկանիշների  մանրամասն և սպառիչ նկարագրում:           Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի /տեքստային և գրաֆիկական նյութերի, նախահաշվի/ ամբողջական փաթեթի ներկայացում 5 օրինակից, էլեկտրոնային և փաստաթղթային տարբերակներով:

     Աշխատանքների կատարման ժամանակահատվածը նախատեսել  պայմանագրի կնքման օրվանից՝ 10 օրացուցային օր:


	Կատարման ենթակա աշխատանքների համառոտ բնութագիրը

Օբյեկտի տեխնիկական վիճակի ուսումնասիրության եզրակացության համաձայն համապատասխան նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակում՝ արդի նորմատիվային պահանջներին համապատասխան:

        Մասնավորապես.

ՀՀ ոստիկանության Տնտեսական վարչության ծաղկանոցի հենապատի և աջ թևի մասնաշենքի տանիքի ջրթեքաների ընթացիկ շին-վերանորոգման աշխատանքներ՝ ըստ արդի նորմատիվային պահանջների՝

          Նախագծում ընդգրկել՝ հենապատի կառուցում երկաթբետոնե, բազալտե գլխադիրի տեղադրում, հենապատի սվաղում և ներկում, տանիքում ջրթեքանների վերանորոգում, ցինկապատ 0.55մմ թիթեղով, ջրահեռացման խողովակի տեղադրում F=150մմ, փտած փայտամասերի առկայության դեպքում փոխարինել նոր փայտանյութով: Օգտագործվող շինանյութերը լինեն նոր և որակյալ:
Նախագծման հիմնավորում և նորմատիվային պահանջներ

Նորմատիվային պահանջներ

· ՀՀ կառավարության 19.03.2015թ. թիվ 596-Ն որ. <ՀՀ կառուցապատման նպատակով թույլտվությունների և այլ փաստաթղթերի տրամադրման կարգը հաստատելու և ՀՀ կառավարության մի շարք որոշումներ ուժը կորցրած ճանաչելու մասին>

· ՀՀ կառավարության 16.02.2006թ թիվ 392-Ն որ. <Հաշմանդամների և բնակչության սակավաշարժուն խմբերի համար սոցիալական, տրանսպորտային և ինժեներական ենթակառուցվածքների մատչելիության ապահովման կարգը հաստատելու մասին>

· ՀՀ կառավարության 25.12.2014թ թիվ 1504-Ն որ. <Պետական միջոցների հաշվին կառուցվող (վերակառուցվող, նորոգվող) օբյեկտներում էներգախնայողության և էներգաարդյունավետության բարձրացմանն ուղղված միջոցառումների կիրառման մասին>

· ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի  03.02.2006թ  թիվ 24-Ն հրաման` ՀՀՇՆ II-6.02-2006 <Սեյսմակայուն շինարարության նախագծման նորմեր>

· ՀՀ կառավարության 10.02.2011թ թիվ 168-Ն որ. <Գնումների գործընթացի կազմակերպման մասին>
Նախագծման փուլերը

Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակում ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 29.11.2006 N273-Ն հրամանի համաձայն:

    Աշխատանքային նախագիծ՝  «Նախագիծ» և «Աշխատանքային փաստաթղթեր»  
Նախագծի կազմը

Աշխատանքային նախագծի կազմում՝ 

ա)  ելակետային տվյալներ -- ճարտարապետահատակագծային առաջադրանք, 

բ) չափագրություններ  

գ) ընդհանուր բացատրագիր

դ) ամփոփ նախահաշիվներ 

Այլ  պահանջներ

Նախագծի համաձայնեցում  համայնքի ղեկավարի, Պատվիրատուի, ՀՀ ոստիկանության, ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարության հետ:      

Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման համար հատկացված ֆինանսական միջոցների շրջանակներում տեխնիկական վիճակի ուսումնասիրության եզրակացության ձեռքբերում և պարզ փորձաքննության  ապահովում, որպես միջինից բարձր ռիսկայնության աստիճանի օբյեկտ: 

      Նախագծում և Ծավալաթերթում  օգտագործվող շինարարական նյութերի, պատրաստվածքների հատկանիշների  մանրամասն և սպառիչ նկարագրում:           Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի /տեքստային և գրաֆիկական նյութերի, նախահաշվի/ ամբողջական փաթեթի ներկայացում 5 օրինակից, էլեկտրոնային և փաստաթղթային տարբերակներով:

     Աշխատանքների կատարման ժամանակահատվածը նախատեսել  պայմանագրի կնքման օրվանից՝ 10 օրացուցային օր:
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	դրամ
	1
	1
	550000
	550000
	Կատարման ենթակա աշխատանքների համառոտ բնութագիրը

Օբյեկտի տեխնիկական վիճակի ուսումնասիրության եզրակացության համաձայն համապատասխան նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակում՝ արդի նորմատիվային պահանջներին համապատասխան:

        Մասնավորապես.

ՀՀ ոստիկանության Ինտերպոլի ԱԿԲ-ի վարչական շենքի վերանորոգման աշխատանքներ՝ ըստ արդի նորմատիվային պահանջների՝

 Նախագծում ընդգրկել լուսավորություն, պատուհաններին ճաղավանդակի տեղադրում, նիկելապատ բազրիքի տեղադրում:
Նախագծման հիմնավորում և նորմատիվային պահանջներ

Նորմատիվային պահանջներ

· ՀՀ կառավարության 19.03.2015թ. թիվ 596-Ն որ. <ՀՀ կառուցապատման նպատակով թույլտվությունների և այլ փաստաթղթերի տրամադրման կարգը հաստատելու և ՀՀ կառավարության մի շարք որոշումներ ուժը կորցրած ճանաչելու մասին>

· ՀՀ կառավարության 16.02.2006թ թիվ 392-Ն որ. <Հաշմանդամների և բնակչության սակավաշարժուն խմբերի համար սոցիալական, տրանսպորտային և ինժեներական ենթակառուցվածքների մատչելիության ապահովման կարգը հաստատելու մասին>

· ՀՀ կառավարության 25.12.2014թ թիվ 1504-Ն որ. <Պետական միջոցների հաշվին կառուցվող (վերակառուցվող, նորոգվող) օբյեկտներում էներգախնայողության և էներգաարդյունավետության բարձրացմանն ուղղված միջոցառումների կիրառման մասին>

· ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի  03.02.2006թ  թիվ 24-Ն հրաման` ՀՀՇՆ II-6.02-2006 <Սեյսմակայուն շինարարության նախագծման նորմեր>

· ՀՀ կառավարության 10.02.2011թ թիվ 168-Ն որ. <Գնումների գործընթացի կազմակերպման մասին>
Նախագծման փուլերը

Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակում ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 29.11.2006 N273-Ն հրամանի համաձայն:

    Աշխատանքային նախագիծ՝  «Նախագիծ» և «Աշխատանքային փաստաթղթեր»  
Նախագծի կազմը

Աշխատանքային նախագծի կազմում՝ 

ա)  ելակետային տվյալներ -- ճարտարապետահատակագծային առաջադրանք, 

բ) չափագրություններ  

գ) ընդհանուր բացատրագիր

դ) ամփոփ նախահաշիվներ 

Այլ  պահանջներ

Նախագծի համաձայնեցում  համայնքի ղեկավարի, Պատվիրատուի, ՀՀ ոստիկանության, ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարության հետ:      

Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման համար հատկացված ֆինանսական միջոցների շրջանակներում տեխնիկական վիճակի ուսումնասիրության եզրակացության ձեռքբերում և պարզ փորձաքննության  ապահովում, որպես միջինից բարձր ռիսկայնության աստիճանի օբյեկտ: 

      Նախագծում և Ծավալաթերթում  օգտագործվող շինարարական նյութերի, պատրաստվածքների հատկանիշների  մանրամասն և սպառիչ նկարագրում:           Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի /տեքստային և գրաֆիկական նյութերի, նախահաշվի/ ամբողջական փաթեթի ներկայացում 5 օրինակից, էլեկտրոնային և փաստաթղթային տարբերակներով:

     Աշխատանքների կատարման ժամանակահատվածը նախատեսել  պայմանագրի կնքման օրվանից՝ 10 օրացուցային օր:


	Կատարման ենթակա աշխատանքների համառոտ բնութագիրը

Օբյեկտի տեխնիկական վիճակի ուսումնասիրության եզրակացության համաձայն համապատասխան նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակում՝ արդի նորմատիվային պահանջներին համապատասխան:

        Մասնավորապես.

ՀՀ ոստիկանության Ինտերպոլի ԱԿԲ-ի վարչական շենքի վերանորոգման աշխատանքներ՝ ըստ արդի նորմատիվային պահանջների՝

 Նախագծում ընդգրկել լուսավորություն, պատուհաններին ճաղավանդակի տեղադրում, նիկելապատ բազրիքի տեղադրում:
Նախագծման հիմնավորում և նորմատիվային պահանջներ

Նորմատիվային պահանջներ

· ՀՀ կառավարության 19.03.2015թ. թիվ 596-Ն որ. <ՀՀ կառուցապատման նպատակով թույլտվությունների և այլ փաստաթղթերի տրամադրման կարգը հաստատելու և ՀՀ կառավարության մի շարք որոշումներ ուժը կորցրած ճանաչելու մասին>

· ՀՀ կառավարության 16.02.2006թ թիվ 392-Ն որ. <Հաշմանդամների և բնակչության սակավաշարժուն խմբերի համար սոցիալական, տրանսպորտային և ինժեներական ենթակառուցվածքների մատչելիության ապահովման կարգը հաստատելու մասին>

· ՀՀ կառավարության 25.12.2014թ թիվ 1504-Ն որ. <Պետական միջոցների հաշվին կառուցվող (վերակառուցվող, նորոգվող) օբյեկտներում էներգախնայողության և էներգաարդյունավետության բարձրացմանն ուղղված միջոցառումների կիրառման մասին>

· ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի  03.02.2006թ  թիվ 24-Ն հրաման` ՀՀՇՆ II-6.02-2006 <Սեյսմակայուն շինարարության նախագծման նորմեր>

· ՀՀ կառավարության 10.02.2011թ թիվ 168-Ն որ. <Գնումների գործընթացի կազմակերպման մասին>
Նախագծման փուլերը

Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակում ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 29.11.2006 N273-Ն հրամանի համաձայն:

    Աշխատանքային նախագիծ՝  «Նախագիծ» և «Աշխատանքային փաստաթղթեր»  
Նախագծի կազմը

Աշխատանքային նախագծի կազմում՝ 

ա)  ելակետային տվյալներ -- ճարտարապետահատակագծային առաջադրանք, 

բ) չափագրություններ  

գ) ընդհանուր բացատրագիր

դ) ամփոփ նախահաշիվներ 

Այլ  պահանջներ

Նախագծի համաձայնեցում  համայնքի ղեկավարի, Պատվիրատուի, ՀՀ ոստիկանության, ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարության հետ:      

Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման համար հատկացված ֆինանսական միջոցների շրջանակներում տեխնիկական վիճակի ուսումնասիրության եզրակացության ձեռքբերում և պարզ փորձաքննության  ապահովում, որպես միջինից բարձր ռիսկայնության աստիճանի օբյեկտ: 

      Նախագծում և Ծավալաթերթում  օգտագործվող շինարարական նյութերի, պատրաստվածքների հատկանիշների  մանրամասն և սպառիչ նկարագրում:           Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի /տեքստային և գրաֆիկական նյութերի, նախահաշվի/ ամբողջական փաթեթի ներկայացում 5 օրինակից, էլեկտրոնային և փաստաթղթային տարբերակներով:

     Աշխատանքների կատարման ժամանակահատվածը նախատեսել  պայմանագրի կնքման օրվանից՝ 10 օրացուցային օր:



	15
	Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքներ
	դրամ
	1
	1
	130000
	130000
	Կատարման ենթակա աշխատանքների համառոտ բնութագիրը

Օբյեկտի տեխնիկական վիճակի ուսումնասիրության եզրակացության համաձայն համապատասխան նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակում՝ արդի նորմատիվային պահանջներին համապատասխան:

        Մասնավորապես.

ՀՀ ոստիկանության Մալաթիայի անձնագրային բաժանմունքի ընթացիք վերանորոգման աշխատանքներ՝ ըստ արդի նորմատիվային պահանջների՝

 Նախագծում ընդգրկել Թարեքների պատրաստում և հատակների պատրաստում պրեսգրանիտով:
Նախագծման հիմնավորում և նորմատիվային պահանջներ

Նորմատիվային պահանջներ

· ՀՀ կառավարության 19.03.2015թ. թիվ 596-Ն որ. <ՀՀ կառուցապատման նպատակով թույլտվությունների և այլ փաստաթղթերի տրամադրման կարգը հաստատելու և ՀՀ կառավարության մի շարք որոշումներ ուժը կորցրած ճանաչելու մասին>

· ՀՀ կառավարության 16.02.2006թ թիվ 392-Ն որ. <Հաշմանդամների և բնակչության սակավաշարժուն խմբերի համար սոցիալական, տրանսպորտային և ինժեներական ենթակառուցվածքների մատչելիության ապահովման կարգը հաստատելու մասին>

· ՀՀ կառավարության 25.12.2014թ թիվ 1504-Ն որ. <Պետական միջոցների հաշվին կառուցվող (վերակառուցվող, նորոգվող) օբյեկտներում էներգախնայողության և էներգաարդյունավետության բարձրացմանն ուղղված միջոցառումների կիրառման մասին>

· ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի  03.02.2006թ  թիվ 24-Ն հրաման` ՀՀՇՆ II-6.02-2006 <Սեյսմակայուն շինարարության նախագծման նորմեր>

· ՀՀ կառավարության 10.02.2011թ թիվ 168-Ն որ. <Գնումների գործընթացի կազմակերպման մասին>
Նախագծման փուլերը

Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակում ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 29.11.2006 N273-Ն հրամանի համաձայն:

    Աշխատանքային նախագիծ՝  «Նախագիծ» և «Աշխատանքային փաստաթղթեր»  
Նախագծի կազմը

Աշխատանքային նախագծի կազմում՝ 

ա)  ելակետային տվյալներ -- ճարտարապետահատակագծային առաջադրանք, 

բ) չափագրություններ  

գ) ընդհանուր բացատրագիր

դ) ամփոփ նախահաշիվներ 

Այլ  պահանջներ

Նախագծի համաձայնեցում  համայնքի ղեկավարի, Պատվիրատուի, ՀՀ ոստիկանության, ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարության հետ:      

Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման համար հատկացված ֆինանսական միջոցների շրջանակներում տեխնիկական վիճակի ուսումնասիրության եզրակացության ձեռքբերում և պարզ փորձաքննության  ապահովում, որպես միջինից բարձր ռիսկայնության աստիճանի օբյեկտ: 

      Նախագծում և Ծավալաթերթում  օգտագործվող շինարարական նյութերի, պատրաստվածքների հատկանիշների  մանրամասն և սպառիչ նկարագրում:           Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի /տեքստային և գրաֆիկական նյութերի, նախահաշվի/ ամբողջական փաթեթի ներկայացում 5 օրինակից, էլեկտրոնային և փաստաթղթային տարբերակներով:

     Աշխատանքների կատարման ժամանակահատվածը նախատեսել  պայմանագրի կնքման օրվանից՝ 10 օրացուցային օր:


	Կատարման ենթակա աշխատանքների համառոտ բնութագիրը

Օբյեկտի տեխնիկական վիճակի ուսումնասիրության եզրակացության համաձայն համապատասխան նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակում՝ արդի նորմատիվային պահանջներին համապատասխան:

        Մասնավորապես.

ՀՀ ոստիկանության Մալաթիայի անձնագրային բաժանմունքի ընթացիք վերանորոգման աշխատանքներ՝ ըստ արդի նորմատիվային պահանջների՝

 Նախագծում ընդգրկել Թարեքների պատրաստում և հատակների պատրաստում պրեսգրանիտով:
Նախագծման հիմնավորում և նորմատիվային պահանջներ

Նորմատիվային պահանջներ

· ՀՀ կառավարության 19.03.2015թ. թիվ 596-Ն որ. <ՀՀ կառուցապատման նպատակով թույլտվությունների և այլ փաստաթղթերի տրամադրման կարգը հաստատելու և ՀՀ կառավարության մի շարք որոշումներ ուժը կորցրած ճանաչելու մասին>

· ՀՀ կառավարության 16.02.2006թ թիվ 392-Ն որ. <Հաշմանդամների և բնակչության սակավաշարժուն խմբերի համար սոցիալական, տրանսպորտային և ինժեներական ենթակառուցվածքների մատչելիության ապահովման կարգը հաստատելու մասին>

· ՀՀ կառավարության 25.12.2014թ թիվ 1504-Ն որ. <Պետական միջոցների հաշվին կառուցվող (վերակառուցվող, նորոգվող) օբյեկտներում էներգախնայողության և էներգաարդյունավետության բարձրացմանն ուղղված միջոցառումների կիրառման մասին>

· ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի  03.02.2006թ  թիվ 24-Ն հրաման` ՀՀՇՆ II-6.02-2006 <Սեյսմակայուն շինարարության նախագծման նորմեր>

· ՀՀ կառավարության 10.02.2011թ թիվ 168-Ն որ. <Գնումների գործընթացի կազմակերպման մասին>
Նախագծման փուլերը

Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակում ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 29.11.2006 N273-Ն հրամանի համաձայն:

    Աշխատանքային նախագիծ՝  «Նախագիծ» և «Աշխատանքային փաստաթղթեր»  
Նախագծի կազմը

Աշխատանքային նախագծի կազմում՝ 

ա)  ելակետային տվյալներ -- ճարտարապետահատակագծային առաջադրանք, 

բ) չափագրություններ  

գ) ընդհանուր բացատրագիր

դ) ամփոփ նախահաշիվներ 

Այլ  պահանջներ

Նախագծի համաձայնեցում  համայնքի ղեկավարի, Պատվիրատուի, ՀՀ ոստիկանության, ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարության հետ:      

Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման համար հատկացված ֆինանսական միջոցների շրջանակներում տեխնիկական վիճակի ուսումնասիրության եզրակացության ձեռքբերում և պարզ փորձաքննության  ապահովում, որպես միջինից բարձր ռիսկայնության աստիճանի օբյեկտ: 

      Նախագծում և Ծավալաթերթում  օգտագործվող շինարարական նյութերի, պատրաստվածքների հատկանիշների  մանրամասն և սպառիչ նկարագրում:           Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի /տեքստային և գրաֆիկական նյութերի, նախահաշվի/ ամբողջական փաթեթի ներկայացում 5 օրինակից, էլեկտրոնային և փաստաթղթային տարբերակներով:

     Աշխատանքների կատարման ժամանակահատվածը նախատեսել  պայմանագրի կնքման օրվանից՝ 10 օրացուցային օր:
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	Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքներ
	դրամ
	1
	1
	100000
	100000
	Կատարման ենթակա աշխատանքների համառոտ բնութագիրը

Օբյեկտի տեխնիկական վիճակի ուսումնասիրության եզրակացության համաձայն համապատասխան նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակում՝ արդի նորմատիվային պահանջներին համապատասխան:

        Մասնավորապես.

ՀՀ ոստիկանության Նոր-Նորքի անձնագրային բաժանմունքի ընթացիք վերանորոգման աշխատանքներ՝ ըստ արդի նորմատիվային պահանջների՝

 Նախագծում ընդգրկել՝ թարեքների պատրաստում և հատակների պատրաստում պրեսգրանիտով:
Նախագծման հիմնավորում և նորմատիվային պահանջներ

Նորմատիվային պահանջներ

· ՀՀ կառավարության 19.03.2015թ. թիվ 596-Ն որ. <ՀՀ կառուցապատման նպատակով թույլտվությունների և այլ փաստաթղթերի տրամադրման կարգը հաստատելու և ՀՀ կառավարության մի շարք որոշումներ ուժը կորցրած ճանաչելու մասին>

· ՀՀ կառավարության 16.02.2006թ թիվ 392-Ն որ. <Հաշմանդամների և բնակչության սակավաշարժուն խմբերի համար սոցիալական, տրանսպորտային և ինժեներական ենթակառուցվածքների մատչելիության ապահովման կարգը հաստատելու մասին>

· ՀՀ կառավարության 25.12.2014թ թիվ 1504-Ն որ. <Պետական միջոցների հաշվին կառուցվող (վերակառուցվող, նորոգվող) օբյեկտներում էներգախնայողության և էներգաարդյունավետության բարձրացմանն ուղղված միջոցառումների կիրառման մասին>

· ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի  03.02.2006թ  թիվ 24-Ն հրաման` ՀՀՇՆ II-6.02-2006 <Սեյսմակայուն շինարարության նախագծման նորմեր>

· ՀՀ կառավարության 10.02.2011թ թիվ 168-Ն որ. <Գնումների գործընթացի կազմակերպման մասին>
Նախագծման փուլերը

Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակում ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 29.11.2006 N273-Ն հրամանի համաձայն:

    Աշխատանքային նախագիծ՝  «Նախագիծ» և «Աշխատանքային փաստաթղթեր»  
Նախագծի կազմը

Աշխատանքային նախագծի կազմում՝ 

ա)  ելակետային տվյալներ -- ճարտարապետահատակագծային առաջադրանք, 

բ) չափագրություններ  

գ) ընդհանուր բացատրագիր

դ) ամփոփ նախահաշիվներ 

Այլ  պահանջներ

Նախագծի համաձայնեցում  համայնքի ղեկավարի, Պատվիրատուի, ՀՀ ոստիկանության, ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարության հետ:      

Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման համար հատկացված ֆինանսական միջոցների շրջանակներում տեխնիկական վիճակի ուսումնասիրության եզրակացության ձեռքբերում և պարզ փորձաքննության  ապահովում, որպես միջինից բարձր ռիսկայնության աստիճանի օբյեկտ: 

      Նախագծում և Ծավալաթերթում  օգտագործվող շինարարական նյութերի, պատրաստվածքների հատկանիշների  մանրամասն և սպառիչ նկարագրում:           Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի /տեքստային և գրաֆիկական նյութերի, նախահաշվի/ ամբողջական փաթեթի ներկայացում 5 օրինակից, էլեկտրոնային և փաստաթղթային տարբերակներով:

     Աշխատանքների կատարման ժամանակահատվածը նախատեսել  պայմանագրի կնքման օրվանից՝ 10 օրացուցային օր:


	Կատարման ենթակա աշխատանքների համառոտ բնութագիրը

Օբյեկտի տեխնիկական վիճակի ուսումնասիրության եզրակացության համաձայն համապատասխան նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակում՝ արդի նորմատիվային պահանջներին համապատասխան:

        Մասնավորապես.

ՀՀ ոստիկանության Նոր-Նորքի անձնագրային բաժանմունքի ընթացիք վերանորոգման աշխատանքներ՝ ըստ արդի նորմատիվային պահանջների՝

 Նախագծում ընդգրկել՝ թարեքների պատրաստում և հատակների պատրաստում պրեսգրանիտով:
Նախագծման հիմնավորում և նորմատիվային պահանջներ

Նորմատիվային պահանջներ

· ՀՀ կառավարության 19.03.2015թ. թիվ 596-Ն որ. <ՀՀ կառուցապատման նպատակով թույլտվությունների և այլ փաստաթղթերի տրամադրման կարգը հաստատելու և ՀՀ կառավարության մի շարք որոշումներ ուժը կորցրած ճանաչելու մասին>

· ՀՀ կառավարության 16.02.2006թ թիվ 392-Ն որ. <Հաշմանդամների և բնակչության սակավաշարժուն խմբերի համար սոցիալական, տրանսպորտային և ինժեներական ենթակառուցվածքների մատչելիության ապահովման կարգը հաստատելու մասին>

· ՀՀ կառավարության 25.12.2014թ թիվ 1504-Ն որ. <Պետական միջոցների հաշվին կառուցվող (վերակառուցվող, նորոգվող) օբյեկտներում էներգախնայողության և էներգաարդյունավետության բարձրացմանն ուղղված միջոցառումների կիրառման մասին>

· ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի  03.02.2006թ  թիվ 24-Ն հրաման` ՀՀՇՆ II-6.02-2006 <Սեյսմակայուն շինարարության նախագծման նորմեր>

· ՀՀ կառավարության 10.02.2011թ թիվ 168-Ն որ. <Գնումների գործընթացի կազմակերպման մասին>
Նախագծման փուլերը

Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակում ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 29.11.2006 N273-Ն հրամանի համաձայն:

    Աշխատանքային նախագիծ՝  «Նախագիծ» և «Աշխատանքային փաստաթղթեր»  
Նախագծի կազմը

Աշխատանքային նախագծի կազմում՝ 

ա)  ելակետային տվյալներ -- ճարտարապետահատակագծային առաջադրանք, 

բ) չափագրություններ  

գ) ընդհանուր բացատրագիր

դ) ամփոփ նախահաշիվներ 

Այլ  պահանջներ

Նախագծի համաձայնեցում  համայնքի ղեկավարի, Պատվիրատուի, ՀՀ ոստիկանության, ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարության հետ:      

Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման համար հատկացված ֆինանսական միջոցների շրջանակներում տեխնիկական վիճակի ուսումնասիրության եզրակացության ձեռքբերում և պարզ փորձաքննության  ապահովում, որպես միջինից բարձր ռիսկայնության աստիճանի օբյեկտ: 

      Նախագծում և Ծավալաթերթում  օգտագործվող շինարարական նյութերի, պատրաստվածքների հատկանիշների  մանրամասն և սպառիչ նկարագրում:           Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի /տեքստային և գրաֆիկական նյութերի, նախահաշվի/ ամբողջական փաթեթի ներկայացում 5 օրինակից, էլեկտրոնային և փաստաթղթային տարբերակներով:

     Աշխատանքների կատարման ժամանակահատվածը նախատեսել  պայմանագրի կնքման օրվանից՝ 10 օրացուցային օր:



	

	Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը
	<<Գնումների մասին>> ՀՀ օրենքի 22-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն

	

	Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը` ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման 4

	Բաժին
	Խումբ
	Դաս
	Ծրագիր
	Բյուջե 
	Արտաբյուջե
	Այլ

	03
	01
	01
	06
	
	այո
	

	

	Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը
	06.07.2017

	Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը5
	1
	

	
	…
	

	Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը
	
	Հարցարդման ստացման
	Պարզաբանման

	
	1
	
	

	
	…
	
	

	

	Հ/Հ
	Մասնակիցների անվանումները
	Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով ներկայացված գները 

	
	
	/արժույթը/6 ՀՀ դրամ

	
	
	Գինն առանց ԱՀՀ
	ԱՀՀ
	Ընդհանուր

	
	
	Առկա ֆինանսական միջոցներով7
	ընդհանուր
	Առկա ֆինանսական միջոցներով8
	ընդհանուր
	Առկա ֆինանսական միջոցներով9
	ընդհանուր

	Չափաբաժին 1

	1
	<<Սարգիս և Մարիաննա>> ՍՊԸ
	410000
	410000
	
	
	410000
	410000

	2
	<<Թիվ 28 ՇՄՇ>> ԲԲԸ
	330000
	330000
	66000
	66000
	396000
	396000

	3
	<< Նյու Ինդասթրիզ >> ՍՊԸ 
	1500000
	1500000
	
	
	1500000
	1500000

	4
	<< Արմստրոյ>> ՍՊԸ
	308000
	308000
	
	
	308000
	308000

	Չափաբաժին 2
	
	
	
	
	
	
	

	1
	<<Սարգիս և Մարիաննա>> ՍՊԸ
	280000
	280000
	
	
	280000
	280000

	2
	<<Թիվ 28 ՇՄՇ>> ԲԲԸ
	625000
	625000
	125000
	125000
	750000
	750000

	3
	<< Նյու Ինդասթրիզ >> ՍՊԸ 
	1500000
	1500000
	
	
	1500000
	1500000

	4
	<< Արմստրոյ>> ՍՊԸ
	448000
	448000
	
	
	448000
	448000

	Չափաբաժին 3
	
	
	
	
	
	
	

	1
	<<Սարգիս և Մարիաննա>> ՍՊԸ
	485000
	485000
	
	
	485000
	485000

	2
	<<Թիվ 28 ՇՄՇ>> ԲԲԸ
	330000
	330000
	66000
	66000
	396000
	396000

	3
	<< Նյու Ինդասթրիզ >> ՍՊԸ 
	2000000
	2000000
	
	
	2000000
	2000000

	4
	<< Արմստրոյ>> ՍՊԸ
	308000
	308000
	
	
	308000
	308000

	Չափաբաժին 4
	
	
	
	
	
	
	

	1
	<<Սարգիս և Մարիաննա>> ՍՊԸ
	270000
	270000
	
	
	270000
	270000

	2
	<<Թիվ 28 ՇՄՇ>> ԲԲԸ
	660000
	660000
	132000
	132000
	792000
	792000

	3
	<< Նյու Ինդասթրիզ >> ՍՊԸ 
	800000
	800000
	
	
	800000
	800000

	4
	<< Արմստրոյ>> ՍՊԸ
	448000
	448000
	
	
	448000
	448000

	Չափաբաժին 5
	
	
	
	
	
	
	

	1
	<<Սարգիս և Մարիաննա>> ՍՊԸ
	305000
	305000
	
	
	305000
	305000

	2
	<<Թիվ 28 ՇՄՇ>> ԲԲԸ
	300000
	300000
	60000
	60000
	360000
	360000

	3
	<< Նյու Ինդասթրիզ >> ՍՊԸ 
	800000
	800000
	
	
	800000
	800000

	4
	<< Արմստրոյ>> ՍՊԸ
	308000
	308000
	
	
	308000
	308000

	Չափաբաժին 6
	
	
	
	
	
	
	

	1
	<<Սարգիս և Մարիաննա>> ՍՊԸ
	680000
	680000
	
	
	680000
	680000

	2
	<<Թիվ 28 ՇՄՇ>> ԲԲԸ
	660000
	660000
	132000
	132000
	792000
	792000

	3
	<< Նյու Ինդասթրիզ >> ՍՊԸ 
	800000
	800000
	
	
	800000
	800000

	4
	<< Արմստրոյ>> ՍՊԸ
	448000
	448000
	
	
	448000
	448000

	Չափաբաժին 7
	
	
	
	
	
	
	

	1
	<<Սարգիս և Մարիաննա>> ՍՊԸ
	460000
	460000
	
	
	460000
	460000

	2
	<<Թիվ 28 ՇՄՇ>> ԲԲԸ
	660000
	660000
	132000
	132000
	792000
	792000

	3
	<< Նյու Ինդասթրիզ >> ՍՊԸ 
	1500000
	1500000
	
	
	1500000
	1500000

	4
	<< Արմստրոյ>> ՍՊԸ
	448000
	448000
	
	
	448000
	448000

	Չափաբաժին 8
	
	
	
	
	
	
	

	1
	<<Սարգիս և Մարիաննա>> ՍՊԸ
	700000
	700000
	
	
	700000
	700000

	2
	<<Թիվ 28 ՇՄՇ>> ԲԲԸ
	625000
	625000
	125000
	125000
	750000
	750000

	3
	<< Նյու Ինդասթրիզ >> ՍՊԸ 
	1500000
	1500000
	
	
	1500000
	1500000

	4
	<< Արմստրոյ>> ՍՊԸ
	448000
	448000
	
	
	448000
	448000

	Չափաբաժին 9
	
	
	
	
	
	
	

	1
	<<Սարգիս և Մարիաննա>> ՍՊԸ
	305000
	305000
	
	
	305000
	305000

	2
	<<Թիվ 28 ՇՄՇ>> ԲԲԸ
	100000
	100000
	20000
	20000
	120000
	120000

	3
	<< Նյու Ինդասթրիզ >> ՍՊԸ 
	800000
	800000
	
	
	800000
	800000

	Չափաբաժին 10
	
	
	
	
	
	
	

	1
	<<Սարգիս և Մարիաննա>> ՍՊԸ
	290000
	290000
	
	
	290000
	290000

	2
	<<Թիվ 28 ՇՄՇ>> ԲԲԸ
	120000
	120000
	24000
	24000
	144000
	144000

	3
	<< Նյու Ինդասթրիզ >> ՍՊԸ 
	1500000
	1500000
	
	
	1500000
	1500000

	Չափաբաժին 11
	
	
	
	
	
	
	

	1
	<<Սարգիս և Մարիաննա>> ՍՊԸ
	440000
	440000
	
	
	440000
	440000

	2
	<<Թիվ 28 ՇՄՇ>> ԲԲԸ
	80000
	80000
	16000
	16000
	96000
	96000

	3
	<< Նյու Ինդասթրիզ >> ՍՊԸ 
	800000
	800000
	
	
	800000
	800000

	Չափաբաժին 12
	
	
	
	
	
	
	

	1
	<<Սարգիս և Մարիաննա>> ՍՊԸ
	490000
	490000
	
	
	490000
	490000

	2
	<<Թիվ 28 ՇՄՇ>> ԲԲԸ
	100000
	100000
	20000
	20000
	120000
	120000

	3
	<< Նյու Ինդասթրիզ >> ՍՊԸ 
	800000
	800000
	
	
	800000
	800000

	Չափաբաժին 13
	
	
	
	
	
	
	

	1
	<<Սարգիս և Մարիաննա>> ՍՊԸ
	300000
	300000
	
	
	300000
	300000

	2
	<<Թիվ 28 ՇՄՇ>> ԲԲԸ
	160000
	160000
	32000
	32000
	192000
	192000

	3
	<< Նյու Ինդասթրիզ >> ՍՊԸ 
	1500000
	1500000
	
	
	1500000
	1500000

	Չափաբաժին 14
	
	
	
	
	
	
	

	1
	<<Սարգիս և Մարիաննա>> ՍՊԸ
	400000
	400000
	
	
	400000
	400000

	2
	<<Թիվ 28 ՇՄՇ>> ԲԲԸ
	450000
	450000
	90000
	90000
	540000
	540000

	3
	<< Նյու Ինդասթրիզ >> ՍՊԸ 
	800000
	800000
	
	
	800000
	800000

	Չափաբաժին 15
	
	
	
	
	
	
	

	1
	<<Սարգիս և Մարիաննա>> ՍՊԸ
	260000
	260000
	
	
	260000
	260000

	2
	<<Թիվ 28 ՇՄՇ>> ԲԲԸ
	105000
	105000
	21000
	21000
	126000
	126000

	3
	<< Նյու Ինդասթրիզ >> ՍՊԸ 
	800000
	800000
	
	
	800000
	800000

	Չափաբաժին 16
	
	
	
	
	
	
	

	1
	<<Սարգիս և Մարիաննա>> ՍՊԸ
	270000
	270000
	
	
	270000
	270000

	2
	<<Թիվ 28 ՇՄՇ>> ԲԲԸ
	80000
	80000
	16000
	16000
	96000
	96000

	3
	<< Նյու Ինդասթրիզ >> ՍՊԸ 
	800000
	800000
	
	
	800000
	800000

	Այլ տեղեկություններ
	Ծանոթություն` Եթե գնման ընթացակարգում կիրառվել են Գնումների ոլորտը կարգավորող օրենսդրությամբ նախատեսված բանակցություններ գների նվազեցման նպատակով:

	

	Տվյալներ մերժված հայտերի մասին

	Չափա-բաժնի համարը
	Մասնակցի անվանումը
	Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)

	
	
	Ծրարը կազմելու և ներկա-յացնելու համա-պատաս-խանութ-յունը 
	Հրավեր-ով պա-հանջվող փաստա-թղթերի առկա-յությունը
	Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկա-կան հատկանիշ-ների համա-պատասխա-նությունը
	Մասնա-գիտա-կան գոր-ծունեութ-յուն 
	Մասնա-գիտա-կան փոր-ձառութ-յունը
	Ֆինա-նսական միջոցներ 
	Տեխնի-կական միջոց-ներ
	Աշխա-տանքա-յին ռեսուրս-ներ
	Գնային առաջարկ

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Այլ տեղեկություններ
	Ծանոթություն` Մերժված հայտեր չկան

	

	Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը
	21.07.2017թ.

	Անգործության ժամկետ
	Անգործության ժամկետի սկիզբ
	Անգործության ժամկետի ավարտ

	
	25.07.2017թ.
	29.07.2017թ.

	Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկը ծանուցելու ամսաթիվը
	02.08.2017թ.

	Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը
	07.08.2017թ.

	Պատվիրատուի կողմից պայմանագիրը ստորագրելու ամսաթիվը
	10.08.2017թ.

	

	Չափա-բաժնի համարը
	Ընտրված մասնակիցը
	Պայմանագրի

	
	
	Պայմանագրի համարը
	Կնքման ամսաթիվը
	Կատարման վերջնա-ժամկետը
	Կանխա-վճարի չափը
	Գինը

	
	
	
	
	
	
	/արժույթը/ ՀՀ դրամ

	
	
	
	
	
	
	Առկա ֆինանսական միջոցներով
	Ընդհանուր10

	2,4,14
	«Սարգիս և Մարիաննա» ՍՊԸ

	ՀՀ ԿԱ Ո ԳՀԱՇՁԲ-2017-ՆԱԽ/ՃՈ/1
	10.08.2017թ.
	15.12.2017թ.
	
	950000
	950000

	1.3,6,7,8
	«Արմստրոյ» ՍՊԸ

	ՀՀ ԿԱ Ո ԳՀԱՇՁԲ-2017-ՆԱԽ/ՃՈ/2
	10.08.2017թ.
	15.12.2017թ.
	
	1960000
	1960000

	5,9,10,11,12,13,15,16
	«Թիվ 28 ՇՄՇ» ԲԲԸ

	ՀՀ ԿԱ Ո ԳՀԱՇՁԲ-2017-ՆԱԽ/ՃՈ/3
	10.08.2017թ.
	15.12.2017թ.
	
	1254000
	1254000

	Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն

	Չափա-բաժնի համարը
	Ընտրված մասնակիցը
	Հասցե, հեռ.
	Էլ.-փոստ
	Բանկային հաշիվը
	ՀՎՀՀ11 / Անձնագրի համարը և սերիան

	2,4,14
	«Սարգիս և Մարիաննա» ՍՊԸ

	ՀՀ, Կոտայքի մարզ, ք. Եղվարդ, Նար-Դոսի 28 ա

	
	«Արդշինբանկ» ՓԲԸ Նաիրի մ/ճ
Հ/Հ 247370082148

	03308717

	1.3,6,7,8
	«Արմստրոյ» ՍՊԸ

	ՀՀ, ք. Սիսիան, Ա. Մանուկյան 15

	
	«ՎՏԲ-Հայաստան բանկ» ՓԲԸ 

Հ/Հ 16047012621200
	09809552

	5,9,10,11,12,13,15,16
	«Թիվ 28 ՇՄՇ» ԲԲԸ

	ՀՀ, ք. Գավառ, Ազատության 2

	
	«Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ Գավառ մ/ճ 

Հ/Հ 1150000349220100
	08409435

	

	Այլ տեղեկություններ
	Ծանոթություն` չկայացած չափաբաժիններ չկան

	

	Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները 
	

	

	Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը 
	Հակաօրինական գործողություններ չեն հայտնաբերվել

	

	Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները
	Գնումների գործընթացի վերաբերյալ բողոքներ չեն ներկայացվել

	

	Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ
	

	

	Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող

	Անուն, Ազգանուն
	Հեռախոս
	Էլ. փոստի հասցեն

	Նարա Եդիգարյան
	/010/596039
	police-gnumner@rambler.ru
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