Հավելված N 4 

ՀՀ ֆինանսների նախարարի 2017 թվականի 

մայիսի 30-ի N 265-Ա  հրամանի      

Օրինակելի ձև
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

կնքված պայմանագրի մասին
ՀՀ Արագածոտնի մարզպետարանը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար 
հեղինակային հսկողության ծառայության ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀ-ԱՄ-ՀԵՂ-ՄԱԾՁԲ-17/01 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2017թվականի
Օգոստոսի 31-ին կնքված N ՀՀ-ԱՄ-ՀԵՂ-ՄԱԾՁԲ-17/01 պայմանագրի մասին տեղեկատվությունը`

	
	Գնման առարկայի

	չափա-բաժնի համարը
	անվանումը
	չափ-ման միա-վորը
	քանակը
	նախահաշվային գինը 
	համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)
	պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)

	
	
	
	առկա ֆինանսական միջոցներով

	ընդհանուր
	/ՀՀ դրամ/
	
	

	
	
	
	
	
	առկա ֆինանսական միջոցներով

	ընդհանուր
	
	

	1
	Աշտարակ քաղաքի Սիսակյան փ. թիվ 14 բազմաբնակարան շենքի տանիքի հիմնանորոգում ծրագրի հեղնիկային հսոկողության ծառայության ձեռք բերում
	դրամ
	1
	1
	29600
	29600
	Աշտարակ քաղաքի Սիսակյան փ. թիվ 14 բազմաբնակարան շենքի տանիքի հիմնանորոգում ծրագրի հեղնիկային հսոկողության ծառայության ձեռք բերում
	Աշտարակ քաղաքի Սիսակյան փ. թիվ 14 բազմաբնակարան շենքի տանիքի հիմնանորոգում ծրագրի հեղնիկային հսոկողության ծառայության ձեռք բերում

	2
	Աշտարակ քաղաքի Տիգրան Մեծ փ. թիվ 25 բազմաբնակարան շենքի տանիքի հիմնանորոգում ծրագրի 

 հեղնիկային հսոկողության ծառայության ձեռք բերում
	դրամ
	1
	1
	30600
	30600
	Աշտարակ քաղաքի Տիգրան Մեծ փ. թիվ 25 բազմաբնակարան շենքի տանիքի հիմնանորոգում ծրագրի 

 հեղնիկային հսոկողության ծառայության ձեռք բերում
	Աշտարակ քաղաքի Տիգրան Մեծ փ. թիվ 25 բազմաբնակարան շենքի տանիքի հիմնանորոգում ծրագրի 

 հեղնիկային հսոկողության ծառայության ձեռք բերում

	3
	Աշտարակ քաղաքի Ն. Աշտարակեցու թիվ 12 բազմաբնակարան շենքի տանիքի հիմնանորոգում ծրագրի հեղնիկային հսոկողության ծառայության ձեռք բերում
	դրամ
	1
	1
	29000
	29000
	Աշտարակ քաղաքի Ն. Աշտարակեցու թիվ 12 բազմաբնակարան շենքի տանիքի հիմնանորոգում ծրագրի հեղնիկային հսոկողության ծառայության ձեռք բերում
	Աշտարակ քաղաքի Ն. Աշտարակեցու թիվ 12 բազմաբնակարան շենքի տանիքի հիմնանորոգում ծրագրի հեղնիկային հսոկողության ծառայության ձեռք բերում

	4
	Արուճի ներհամայնքային ճանապարհի վերանորոգում ծրագրի հեղնիկային հսոկողության ծառայության ձեռք բերում
	դրամ
	1
	1
	74400
	74400
	Արուճի ներհամայնքային ճանապարհի վերանորոգում ծրագրի հեղնիկային հսոկողության ծառայության ձեռք բերում
	Արուճի ներհամայնքային ճանապարհի վերանորոգում ծրագրի հեղնիկային հսոկողության ծառայության ձեռք բերում

	5
	Փարպիի ներհամայնքային ճանապարհի վերանորոգում ծրագրի հեղինակային հսկողության ծառայության ձեռք բերում
	դրամ
	1
	1
	139300
	139300
	Փարպիի ներհամայնքային ճանապարհի վերանորոգում ծրագրի հեղինակային հսկողության ծառայության ձեռք բերում
	Փարպիի ներհամայնքային ճանապարհի վերանորոգում ծրագրի հեղինակային հսկողության ծառայության ձեռք բերում

	6
	Օշականի ներհամայնքային ճանապարհի վերանորոգում ծրագրի հեղնիկային հսոկողության ծառայության ձեռք բերում
	դրամ
	1
	1
	23200
	23200
	Օշականի ներհամայնքային ճանապարհի վերանորոգում ծրագրի հեղնիկային հսոկողության ծառայության ձեռք բերում
	Օշականի ներհամայնքային ճանապարհի վերանորոգում ծրագրի հեղնիկային հսոկողության ծառայության ձեռք բերում

	7
	Լեռնարոտի համայնքային կենտրոնի վերանորոգում ծրագրի հեղնիկային հսոկողության ծառայության ձեռք բերում
	դրամ
	1
	1
	14000
	14000
	Լեռնարոտի համայնքային կենտրոնի վերանորոգում ծրագրի հեղնիկային հսոկողության ծառայության ձեռք բերում
	Լեռնարոտի համայնքային կենտրոնի վերանորոգում ծրագրի հեղնիկային հսոկողության ծառայության ձեռք բերում

	8
	ՈՒջանի մշակույթի տան վերանորոգում ծրագրի հեղնիկային հսոկողության ծառայության ձեռք բերում
	դրամ
	1
	1
	85700
	85700
	ՈՒջանի մշակույթի տան վերանորոգում ծրագրի հեղնիկային հսոկողության ծառայության ձեռք բերում
	ՈՒջանի մշակույթի տան վերանորոգում ծրագրի հեղնիկային հսոկողության ծառայության ձեռք բերում

	9
	Փարպիի խաչմերուկից Ղազարավան խաչմերուկի վերանորոգում ծրագրի հեղնիկային հսոկողության ծառայության ձեռք բերում
	դրամ
	1
	1
	114000
	114000
	Փարպիի խաչմերուկից Ղազարավան խաչմերուկի վերանորոգում ծրագրի հեղնիկային հսոկողության ծառայության ձեռք բերում
	Փարպիի խաչմերուկից Ղազարավան խաչմերուկի վերանորոգում ծրագրի հեղնիկային հսոկողության ծառայության ձեռք բերում

	10
	Արտաշավանի մանկապարտեզի վերանորոգում ծրագրի հեղնիկային հսոկողության ծառայության ձեռք բերում
	դրամ
	1
	1
	51600
	51600
	Արտաշավանի մանկապարտեզի վերանորոգում ծրագրի հեղնիկային հսոկողության ծառայության ձեռք բերում
	Արտաշավանի մանկապարտեզի վերանորոգում ծրագրի հեղնիկային հսոկողության ծառայության ձեռք բերում

	11
	Կոշ համայնքի նախադպրոցական մասնաշենքի վերանորոգում ծրագրի հեղինակային հսկողության ծառայության ձեռք բերում
	դրամ
	1
	1
	54600
	54600
	Կոշ համայնքի նախադպրոցական մասնաշենքի վերանորոգում ծրագրի հեղինակային հսկողության ծառայության ձեռք բերում
	Կոշ համայնքի նախադպրոցական մասնաշենքի վերանորոգում ծրագրի հեղինակային հսկողության ծառայության ձեռք բերում

	12
	Արագածոտն համայնքի խմելու ներքին ցանցի վերանորոգում ծրագրի հեղինակային հսկողության ծառայության ձեռք բերում
	դրամ
	1
	1
	19400
	19400
	Արագածոտն համայնքի խմելու ներքին ցանցի վերանորոգում ծրագրի հեղինակային հսկողության ծառայության ձեռք բերում
	Արագածոտն համայնքի խմելու ներքին ցանցի վերանորոգում ծրագրի հեղինակային հսկողության ծառայության ձեռք բերում

	13
	Ղազարավանի ներհամայնքային ճանապարհի վերանորոգում ծրագրի հեղինակային հսկողության ծառայության ձեռք բերում
	դրամ
	1
	1
	20000
	20000
	Ղազարավանի ներհամայնքային ճանապարհի վերանորոգում ծրագրի հեղինակային հսկողության ծառայության ձեռք բերում
	Ղազարավանի ներհամայնքային ճանապարհի վերանորոգում ծրագրի հեղինակային հսկողության ծառայության ձեռք բերում

	14
	Ոսկեվազ համայնքի ներհամայնքային ճանապարհի վերանորոգում ծրագրի հեղինակային հսկողության ծառայության ձեռք բերում
	դրամ
	1
	1
	24400
	24400
	Ոսկեվազ համայնքի ներհամայնքային ճանապարհի վերանորոգում ծրագրի հեղինակային հսկողության ծառայության ձեռք բերում
	Ոսկեվազ համայնքի ներհամայնքային ճանապարհի վերանորոգում ծրագրի հեղինակային հսկողության ծառայության ձեռք բերում

	15
	Ապարան քաղաքի Նժդեհ փողոցի թիվ 10 բազմաբնակարան շենքի տանիքի հիմնանորոգում ծրագրի հեղնիկային հսոկողության ծառայության ձեռք բերում
	դրամ
	1
	1
	31700
	31700
	Ապարան քաղաքի Նժդեհ փողոցի թիվ 10 բազմաբնակարան շենքի տանիքի հիմնանորոգում ծրագրի հեղնիկային հսոկողության ծառայության ձեռք բերում
	Ապարան քաղաքի Նժդեհ փողոցի թիվ 10 բազմաբնակարան շենքի տանիքի հիմնանորոգում ծրագրի հեղնիկային հսոկողության ծառայության ձեռք բերում

	16
	Ափնագյուղի ներհամայնքային ճանապարհի վերանորոգում ծրագրի հեղնիկային հսոկողության ծառայության ձեռք բերում
	դրամ
	1
	1
	37400
	37400
	Ափնագյուղի ներհամայնքային ճանապարհի վերանորոգում ծրագրի հեղնիկային հսոկողության ծառայության ձեռք բերում
	Ափնագյուղի ներհամայնքային ճանապարհի վերանորոգում ծրագրի հեղնիկային հսոկողության ծառայության ձեռք բերում

	17
	Ձորագլուխի հանդիսությունների սրահի հիմնանորոգում ծրագրի հեղնիկային հսոկողության ծառայության ձեռք բերում
	դրամ
	1
	1
	28900
	28900
	Ձորագլուխի հանդիսությունների սրահի հիմնանորոգում ծրագրի հեղնիկային հսոկողության ծառայության ձեռք բերում
	Ձորագլուխի հանդիսությունների սրահի հիմնանորոգում ծրագրի հեղնիկային հսոկողության ծառայության ձեռք բերում

	18
	Նիգավանի միջհամայնքային ճանապարհի հիմնանորոգում ծրագրի հեղինակային հսկողության ծառայության ձեռք բերում
	դրամ
	1
	1
	84900
	84900
	Նիգավանի միջհամայնքային ճանապարհի հիմնանորոգում ծրագրի հեղինակային հսկողության ծառայության ձեռք բերում
	Նիգավանի միջհամայնքային ճանապարհի հիմնանորոգում ծրագրի հեղինակային հսկողության ծառայության ձեռք բերում

	19
	Շենավանի հանդիսությունների սրահի հիմնանորոգում ծրագրի 

 հեղնիկային հսոկողության ծառայության ձեռք բերում
	դրամ
	1
	1
	28000
	28000
	Շենավանի հանդիսությունների սրահի հիմնանորոգում ծրագրի

հեղնիկային հսոկողության ծառայության ձեռք բերում
	Շենավանի հանդիսությունների սրահի հիմնանորոգում ծրագրի

հեղնիկային հսոկողության ծառայության ձեռք բերում

	20
	Ծաղկահովիտ համայնքի Բժշկյան փ. թիվ 7 բազմաբնակարան շենքի տանիքի հիմնանորոգում ծրագրի հեղնիկային հսոկողության ծառայության ձեռք բերում
	դրամ
	1
	1
	34900
	34900
	Ծաղկահովիտ համայնքի Բժշկյան փ. թիվ 7 բազմաբնակարան շենքի տանիքի հիմնանորոգում ծրագրի հեղնիկային հսոկողության ծառայության ձեռք բերում
	Ծաղկահովիտ համայնքի Բժշկյան փ. թիվ 7 բազմաբնակարան շենքի տանիքի հիմնանորոգում ծրագրի հեղնիկային հսոկողության ծառայության ձեռք բերում

	21
	Ծաղկահովիտ համայնքի Բժշկյան փ. թիվ 8 բազմաբնակարան շենքի տանիքի հիմնանորոգում ծրագրի հեղնիկային հսոկողության ծառայության ձեռք բերում
	դրամ
	1
	1
	51700
	51700
	Ծաղկահովիտ համայնքի Բժշկյան փ. թիվ 8 բազմաբնակարան շենքի տանիքի հիմնանորոգում ծրագրի հեղնիկային հսոկողության ծառայության ձեռք բերում
	Ծաղկահովիտ համայնքի Բժշկյան փ. թիվ 8 բազմաբնակարան շենքի տանիքի հիմնանորոգում ծրագրի հեղնիկային հսոկողության ծառայության ձեռք բերում

	22
	Բերքառատի մշակույթի տան վերանորոգում ծրագրի հեղնիկային հսոկողության ծառայության ձեռք բերում
	դրամ
	1
	1
	57300
	57300
	Բերքառատի մշակույթի տան վերանորոգում ծրագրի հեղնիկային հսոկողության ծառայության ձեռք բերում
	Բերքառատի մշակույթի տան վերանորոգում ծրագրի հեղնիկային հսոկողության ծառայության ձեռք բերում

	23
	Գեղաձորի մանկապարտեզի վերանորոգում ծրագրի հեղինակային հսկողության ծառայության ձեռք բերում
	դրամ
	1
	1
	51600
	51600
	Գեղաձորի մանկապարտեզի վերանորոգում ծրագրի հեղինակային հսկողության ծառայության ձեռք բերում
	Գեղաձորի մանկապարտեզի վերանորոգում ծրագրի հեղինակային հսկողության ծառայության ձեռք բերում

	24
	Մելիքգյուղի հանդիսությունների սրահի վերանորոգում ծրագրի հեղնիկային հսոկողության ծառայության ձեռք բերում
	դրամ
	1
	1
	51800
	51800
	Մելիքգյուղի հանդիսությունների սրահի վերանորոգում ծրագրի հեղնիկային հսոկողության ծառայության ձեռք բերում
	Մելիքգյուղի հանդիսությունների սրահի վերանորոգում ծրագրի հեղնիկային հսոկողության ծառայության ձեռք բերում

	25
	Ծիլքարի համայնքային կենտրոնի վերանորոգում ծրագրի հեղնիկային հսոկողության ծառայության ձեռք բերում
	դրամ
	1
	1
	35000
	35000
	Ծիլքարի համայնքային կենտրոնի վերանորոգում ծրագրի հեղնիկային հսոկողության ծառայության ձեռք բերում
	Ծիլքարի համայնքային կենտրոնի վերանորոգում ծրագրի հեղնիկային հսոկողության ծառայության ձեռք բերում

	26
	Կաթնաղբյուրի դպրոցի վերանորոգում ծրագրի հեղինակային հսկողության ծառայության ձեռք բերում
	դրամ
	1
	1
	102700
	102700
	Կաթնաղբյուրի դպրոցի վերանորոգում ծրագրի հեղինակային հսկողության ծառայության ձեռք բերում
	Կաթնաղբյուրի դպրոցի վերանորոգում ծրագրի հեղինակային հսկողության ծառայության ձեռք բերում

	27
	Թաթուլի դպրոցի սպորտայի մասնաշենքի վերանորոգում  ծրագրի հեղինակային հսկողության ծառայության ձեռք բերում
	դրամ
	1
	1
	68800
	68800
	Թաթուլի դպրոցի սպորտայի մասնաշենքի վերանորոգում  ծրագրի հեղինակային հսկողության ծառայության ձեռք բերում
	Թաթուլի դպրոցի սպորտայի մասնաշենքի վերանորոգում  ծրագրի հեղինակային հսկողության ծառայության ձեռք բերում

	28
	Կաքավաձորի մշակույթի տան վերանորոգում ծրագրի հեղինակային հսկողության ծառայության ձեռք բերում
	դրամ
	1
	1
	67900
	67900
	Կաքավաձորի մշակույթի տան վերանորոգում ծրագրի հեղինակային հսկողության ծառայության ձեռք բերում
	Կաքավաձորի մշակույթի տան վերանորոգում ծրագրի հեղինակային հսկողության ծառայության ձեռք բերում

	29
	Շղարշիկ-Կաթնաղբյուր ճանապարհի նորոգում ծրագրի հեղինակային հսկողության ծառայության ձեռք բերում
	դրամ
	1
	1
	35900
	35900
	Շղարշիկ-Կաթնաղբյուր ճանապարհի նորոգում ծրագրի հեղինակային հսկողության ծառայության ձեռք բերում
	Շղարշիկ-Կաթնաղբյուր ճանապարհի նորոգում ծրագրի հեղինակային հսկողության ծառայության ձեռք բերում

	30
	Եղնիկի հանդիսությունների սրահի վերանորոգում ծրագրի հեղնիկային հսոկողության ծառայության ձեռք բերում
	դրամ
	1
	1
	17200
	17200
	Եղնիկի հանդիսությունների սրահի վերանորոգում ծրագրի հեղնիկային հսոկողության ծառայության ձեռք բերում
	Եղնիկի հանդիսությունների սրահի վերանորոգում ծրագրի հեղնիկային հսոկողության ծառայության ձեռք բերում

	31
	Ներքին Սասնաշենի դպրոցի տանիքի վերանորոգում ծրագրի հեղինակային հսկողության ծառայության ձեռք բերում
	դրամ
	1
	1
	75200
	75200
	Ներքին Սասնաշենի դպրոցի տանիքի վերանորոգում ծրագրի հեղինակային հսկողության ծառայության ձեռք բերում
	Ներքին Սասնաշենի դպրոցի տանիքի վերանորոգում ծրագրի հեղինակային հսկողության ծառայության ձեռք բերում

	32
	Հացաշենի հանդիսությունների սրահի վերանորոգում ծրագրի հեղինակային հսկողության ծառայության ձեռք բերում
	դրամ
	1
	1
	30800
	30800
	Հացաշենի հանդիսությունների սրահի վերանորոգում ծրագրի հեղինակային հսկողության ծառայության ձեռք բերում
	Հացաշենի հանդիսությունների սրահի վերանորոգում ծրագրի հեղինակային հսկողության ծառայության ձեռք բերում

	33
	Թալին քաղաքի Խանջյան 25 բազմաբնակարան շենքի տանիքի վերանորոգում ծրագրի հեղնիկային հսոկողության ծառայության ձեռք բերում
	դրամ
	1
	1
	28900
	28900
	Թալին քաղաքի Խանջյան 25 բազմաբնակարան շենքի տանիքի վերանորոգում ծրագրի հեղնիկային հսոկողության ծառայության ձեռք բերում
	Թալին քաղաքի Խանջյան 25 բազմաբնակարան շենքի տանիքի վերանորոգում ծրագրի հեղնիկային հսոկողության ծառայության ձեռք բերում

	34
	Թալին քաղաքի Գայի  փ. թիվ 21 բազմաբնակարան շենքի տանիքի հիմնանորոգում ծրագրի հեղնիկային հսոկողության ծառայության ձեռք բերում
	դրամ
	1
	1
	20400
	20400
	Թալին քաղաքի Գայի  փ. թիվ 21 բազմաբնակարան շենքի տանիքի հիմնանորոգում ծրագրի հեղնիկային հսոկողության ծառայության ձեռք բերում
	Թալին քաղաքի Գայի  փ. թիվ 21 բազմաբնակարան շենքի տանիքի հիմնանորոգում ծրագրի հեղնիկային հսոկողության ծառայության ձեռք բերում

	35
	Սուսերի փողոցային լուսավորության կառուցում ծրագրի հեղինակային հսկողության ծառայության ձեռք բերում
	դրամ
	1
	1
	13500
	13500
	Սուսերի փողոցային լուսավորության կառուցում ծրագրի հեղինակային հսկողության ծառայության ձեռք բերում
	Սուսերի փողոցային լուսավորության կառուցում ծրագրի հեղինակային հսկողության ծառայության ձեռք բերում

	36
	Վերին Բազմաբերդի փողոցային լուսավորության կառուցում ծրագրի հեղինակային հսկողության ծառայության ձեռք բերում
	դրամ
	1
	1
	28800
	28800
	Վերին Բազմաբերդի փողոցային լուսավորության կառուցում ծրագրի հեղինակային հսկողության ծառայության ձեռք բերում
	Վերին Բազմաբերդի փողոցային լուսավորության կառուցում ծրագրի հեղինակային հսկողության ծառայության ձեռք բերում

	37
	Դավթաշենի փողոցային լուսավորության կառուցում ծրագրի հեղինակային հսկողության ծառայության ձեռք բերում
	դրամ
	1
	1
	23200
	23200
	Դավթաշենի փողոցային լուսավորության կառուցում ծրագրի հեղինակային հսկողության ծառայության ձեռք բերում
	Դավթաշենի փողոցային լուսավորության կառուցում ծրագրի հեղինակային հսկողության ծառայության ձեռք բերում

	38
	Հարթավան համայնքի փողոցային լուսավորության կառուցում ծրագրի հեղինակային հսկողության ծառայության ձեռք բերում
	դրամ
	1
	1
	23500
	23500
	Հարթավան համայնքի փողոցային լուսավորության կառուցում ծրագրի հեղինակային հսկողության ծառայության ձեռք բերում
	Հարթավան համայնքի փողոցային լուսավորության կառուցում ծրագրի հեղինակային հսկողության ծառայության ձեռք բերում

	39
	Ոսկեհատի խորքային հորի կառուցում ծրագրի հեղինակային հսկողության ծառայության ձեռք բերում
	դրամ
	1
	1
	9400
	9400
	Ոսկեհատի խորքային հորի կառուցում ծրագրի հեղինակային հսկողության ծառայության ձեռք բերում
	Ոսկեհատի խորքային հորի կառուցում ծրագրի հեղինակային հսկողության ծառայության ձեռք բերում

	40
	Նոր Ամանոս համայնքի փողոցային լուսավորության կառուցում ծրագրի հեղինակային հսկողության ծառայության ձեռք բերում
	դրամ
	1
	1
	17500
	17500
	Նոր Ամանոս համայնքի փողոցային լուսավորության կառուցում ծրագրի հեղինակային հսկողության ծառայության ձեռք բերում
	Նոր Ամանոս համայնքի փողոցային լուսավորության կառուցում ծրագրի հեղինակային հսկողության ծառայության ձեռք բերում

	41
	Աղձք համայնքի փողոցային լուսավորության կառուցում ծրագրի հեղինակային հսկողության ծառայության ձեռք բերում
	դրամ
	1
	1
	17400
	17400
	Աղձք համայնքի փողոցային լուսավորության կառուցում ծրագրի հեղինակային հսկողության ծառայության ձեռք բերում
	Աղձք համայնքի փողոցային լուսավորության կառուցում ծրագրի հեղինակային հսկողության ծառայության ձեռք բերում

	42
	Քուչակի փողոցային լուսավորության կառուցում ծրագրի հեղինակային հսկողության ծառայության ձեռք բերում
	դրամ
	1
	1
	35200
	35200
	Քուչակի փողոցային լուսավորության կառուցում ծրագրի հեղինակային հսկողության ծառայության ձեռք բերում
	Քուչակի փողոցային լուսավորության կառուցում ծրագրի հեղինակային հսկողության ծառայության ձեռք բերում

	43
	Ռյա Թազայի դպրոցի գազամատակարարման ավարտ հեղնիկային հսոկողության ծառայության ձեռք բերում
	դրամ
	1
	1
	3400
	3400
	Ռյա Թազայի դպրոցի գազամատակարարման ավարտ հեղնիկային հսոկողության ծառայության ձեռք բերում
	Ռյա Թազայի դպրոցի գազամատակարարման ավարտ հեղնիկային հսոկողության ծառայության ձեռք բերում

	44
	Լեռնապարի դպրոցի արտաքին ջրամատակարարման կառուցում ծրագրի հեղինակային հսկողության ծառայության ձեռքբերում
	դրամ
	1
	1
	28900
	28900
	Լեռնապարի դպրոցի արտաքին ջրամատակարարման կառուցում ծրագրի հեղինակային հսկողության ծառայության ձեռքբերում
	Լեռնապարի դպրոցի արտաքին ջրամատակարարման կառուցում ծրագրի հեղինակային հսկողության ծառայության ձեռքբերում

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը
	Գնումների մասին ՀՀ օրենքի 23-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետ և ՀՀ Կառավարության 04,05,2017թ թիվ 526-Ն որոշման կարգի Գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգի 23-րդ կետի 4-րդ ենթակետի 6-րդ տող և ՀՀ կառաարության 18,05,2017թ թիվ 571-Ն որոշում

	

	Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը` ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման


	Բաժին
	Խումբ
	Դաս
	Ծրագիր
	Բյուջե 
	Արտաբյուջե
	Այլ

	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	

	Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը
	31,08,2017թ

	Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը

	1
	

	
	…
	

	Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը
	
	Հարցարդման ստացման
	Պարզաբանման

	
	1
	
	

	
	…
	
	

	

	Հ/Հ
	Մասնակիցների անվանումները
	Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով ներկայացված գինը 

	
	
	  ՀՀ դրամ


	
	
	Գինն առանց ԱԱՀ
	ԱԱՀ
	Ընդհանուր

	
	
	առկա ֆինանսական միջոցներով

	ընդհանուր
	առկա ֆինանսական միջոցներով 

	ընդհանուր
	առկա ֆինանսական միջոցներով 

	ընդհանուր

	
	

	Չափաբաժին 1
	<<Մ.Ո.Գ.-ՇԻՆ>> ՍՊԸ
	29600
	29600
	
	
	29600
	29600

	Չափաբաժին 2
	<<Օրիոն 7>> ՍՊԸ
	25500
	25500
	5100
	5100
	30600
	30600

	Չափաբաժին 3
	<<ԷԿՈՊՐՈՅԵԿՏ>> ՍՊԸ
	29000
	29000
	
	
	29000
	29000

	Չափաբաժին 4
	<<ԷԿՈՊՐՈՅԵԿՏ>> ՍՊԸ
	74400
	74400
	
	
	74400
	74400

	Չափաբաժին 5
	<<ՏՐԱՆՍՆԱԽԱԳԻԾ>> ՓԲԸ
	11608,33
	11608,33
	2321,667
	2321,667
	13930
	13930

	Չափաբաժին 6
	<<ԷԿՈՊՐՈՅԵԿՏ>> ՍՊԸ
	23200
	23200
	
	
	23200
	23200

	Չափաբաժին 7
	<<Մ.Ո.Գ.-ՇԻՆ>> ՍՊԸ
	14000
	14000
	
	
	14000
	14000

	Չափաբաժին 8 
	<<ԷԿՈՊՐՈՅԵԿՏ>> ՍՊԸ
	85700
	85700
	
	
	85700
	85700

	Չափաբաժին 9
	<<ԷԿՈՊՐՈՅԵԿՏ>> ՍՊԸ
	114000
	114000
	
	
	114000
	114000

	Չափաբաժին 10
	<<ԷԿՈՊՐՈՅԵԿՏ>> ՍՊԸ
	51600
	51600
	
	
	51600
	51600

	Չափաբաժին 11
	<<ԲԱԳԱՐԱՆԻ ԲԱՐԻՔ>> ՓԲԸ
	45500
	45500
	9100
	9100
	54600
	54600

	Չափաբաժին 12
	<<ՏՐԱՆՍՆԱԽԱԳԻԾ>> ՓԲԸ
	16166,67
	16166,67
	3233,333
	3233,333
	19400
	19400

	Չափաբաժին 13
	<<ՏՐԱՆՍՆԱԽԱԳԻԾ>> ՓԲԸ
	16666,67
	16666,67
	3333,333
	3333,333
	20000
	20000

	Չափաբաժին 14
	<<ՏՐԱՆՍՆԱԽԱԳԻԾ>> ՓԲԸ
	20333,33
	20333,33
	4066,667
	4066,667
	24400
	24400

	Չափաբաժին 15
	<<ԷԿՈՊՐՈՅԵԿՏ>> ՍՊԸ
	31700
	31700
	
	
	31700
	31700

	Չափաբաժին 16
	<<ԷԿՈՊՐՈՅԵԿՏ>> ՍՊԸ
	37400
	37400
	
	
	37400
	37400

	Չափաբաժին 17
	<<Մ.Ո.Գ.-ՇԻՆ>> ՍՊԸ
	28900
	28900
	
	
	28900
	28900

	Չափաբաժին 18
	<<ՏՐԱՆՍՆԱԽԱԳԻԾ>> ՓԲԸ
	70750
	70750
	14150
	14150
	84900
	84900

	Չափաբաժին 19
	<<ԽՈՅԱՆՔ>> ՍՊԸ
	28000
	28000
	
	
	28000
	28000

	Չափաբաժին 20
	<<ԷԿՈՊՐՈՅԵԿՏ>> ՍՊԸ
	34900
	34900
	
	
	34900
	34900

	Չափաբաժին 21
	<<ԷԿՈՊՐՈՅԵԿՏ>> ՍՊԸ
	51700
	51700
	
	
	51700
	51700

	Չափաբաժին 22
	<<ԷԿՈՊՐՈՅԵԿՏ>> ՍՊԸ
	57300
	57300
	
	
	57300
	57300

	Չափաբաժին 23
	
	
	
	
	
	
	

	Չափաբաժին 24
	<<ԷԿՈՊՐՈՅԵԿՏ>> ՍՊԸ
	51800
	51800
	
	
	51800
	51800

	Չափաբաժին 25
	<<ԷԿՈՊՐՈՅԵԿՏ>> ՍՊԸ
	35000
	35000
	
	
	35000
	35000

	Չափաբաժին 26
	<<ԲԱԳԱՐԱՆԻ ԲԱՐԻՔ>> ՓԲԸ
	85583,33
	85583,33
	17116,67
	17116,67
	102700
	102700

	Չափաբաժին 27
	<<ԲԱԳԱՐԱՆԻ ԲԱՐԻՔ>> ՓԲԸ
	57333,33
	57333,33
	11466,67
	11466,67
	68800
	68800

	Չափաբաժին 28
	<<ՏՐԱՆՍՆԱԽԱԳԻԾ>> ՓԲԸ
	56583,33
	56583,33
	11316,67
	11316,67
	67900
	67900

	Չափաբաժին 29
	<<ՏՐԱՆՍՆԱԽԱԳԻԾ>> ՓԲԸ
	29916,67
	29916,67
	5983,333
	5983,333
	35900
	35900

	Չափաբաժին 30
	<<Մ.Ո.Գ.-ՇԻՆ>> ՍՊԸ
	172000
	17200
	
	
	17200
	17200

	Չափաբաժին 31
	<<ԲԱԳԱՐԱՆԻ ԲԱՐԻՔ>> ՓԲԸ
	62666,67
	62666,67
	12533,33
	12533,33
	75200
	75200

	Չափաբաժին 32
	<<ՏՐԱՆՍՆԱԽԱԳԻԾ>> ՓԲԸ
	25666,67
	25666,67
	5133,333
	5133,333
	30800
	30800

	Չափաբաժին 33
	<<ԷԿՈՊՐՈՅԵԿՏ>> ՍՊԸ
	28900
	28900
	
	
	28900
	28900

	Չափաբաժին 34
	<<ԷԿՈՊՐՈՅԵԿՏ>> ՍՊԸ
	20400
	20400
	
	
	20400
	20400

	Չափաբաժին 35
	<<ԲԱԳԱՐԱՆԻ ԲԱՐԻՔ>> ՓԲԸ
	11250
	11250
	2250
	2250
	13500
	13500

	Չափաբաժին 36
	<<ԲԱԳԱՐԱՆԻ ԲԱՐԻՔ>> ՓԲԸ
	24000
	24000
	4800
	4800
	28800
	28800

	Չափաբաժին 37
	<<ԲԱԳԱՐԱՆԻ ԲԱՐԻՔ>> ՓԲԸ
	19333,33
	19333,33
	3866,667
	3866,667
	23200
	23200

	Չափաբաժին 38
	<<ԲԱԳԱՐԱՆԻ ԲԱՐԻՔ>> ՓԲԸ
	19583,33
	19583,33
	3916,667
	3916,667
	23500
	23500

	Չափաբաժին 39
	<<ՏՐԱՆՍՆԱԽԱԳԻԾ>> ՓԲԸ
	7833,333
	7833,333
	1566,667
	1566,667
	9400
	9400

	Չափաբաժին 40
	<<ԲԱԳԱՐԱՆԻ ԲԱՐԻՔ>> ՓԲԸ
	14583,33
	14583,33
	2916,667
	2916,667
	17500
	17500

	Չափաբաժին 41
	<<ԲԱԳԱՐԱՆԻ ԲԱՐԻՔ>> ՓԲԸ
	14500
	14500
	2900
	2900
	17400
	17400

	Չափաբաժին 42
	<<ԲԱԳԱՐԱՆԻ ԲԱՐԻՔ>> ՓԲԸ
	29333,33
	29333,33
	5866,667
	5866,667
	35200
	35200

	Չափաբաժին 43
	<<Մ.Ո.Գ.-ՇԻՆ>> ՍՊԸ
	3400
	3400
	
	
	3400
	3400

	Չափաբաժին 44
	<<ԷԿՈՊՐՈՅԵԿՏ>> ՍՊԸ
	28900
	28900
	
	
	28900
	28900

	…
	
	
	

	Այլ տեղեկություններ
	Ծանոթություն` Եթե հրավիրվել են բանակցություններ  գների նվազեցման նպատակով։

	

	Տվյալներ մերժված հայտերի մասին

	Չափա-բաժնի համարը
	Մասնակցի անվանումը
	Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)

	
	
	Ծրարը կազմելու և ներկա-յացնելու համա-պատաս-խանութ-յունը 
	Հրավերով պա-հանջվող փաստաթղթերի առկա-յությունը
	Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկա-կան բնութագրերի համա-պատասխա-նությունը
	Մասնա-գիտա-կան գոր-ծունեութ-յան համապատասխանություն պայմանագրով նախատեսված գործունեությանը
	Մասնա-գիտա-կան փոր-ձառութ-յունը
	Ֆինա-նսական միջոցներ 
	Տեխնի-կական միջոց-ներ
	Աշխա-տանքա-յին ռեսուրս-ներ
	Գնային առաջարկ

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Այլ տեղեկություններ
	Ծանոթություն` Հայտերի մերժման այլ հիմքեր։

	
	

	

	Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը
	31.08.2017թ

	Անգործության ժամկետ
	          Անգործության ժամկետի սկիզբ
	         Անգործության ժամկետի ավարտ

	
	
	

	Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը
	31.08.2017թ

	Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը
	31.08.2017թ

	Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը
	31.08.2017թ

	

	Չափա-բաժնի համարը
	Ընտրված մասնակիցը
	Պայմանագրի

	
	
	Պայմանագրի համարը
	Կնքման ամսաթիվը
	Կատարման վերջնա-ժամկետը
	Կանխա-վճարի չափը
	Գինը

	
	
	
	
	
	
	ՀՀ դրամ

	
	
	
	
	
	
	Առկա ֆինանսական միջոցներով 
	Ընդհանուր


	1,7,17,30,43
	<<Մ.Ո.Գ.-ՇԻՆ>> ՍՊԸ
	ՀՀ-ԱՄ-ՀԵՂ-ՄԱԾՁԲ-17/01-1
	31.08.2017թ
	01.11.2017թ
	
	93100
	93100

	2
	Օրիոն 7>> ՍՊԸ
	ՀՀ-ԱՄ-ՀԵՂ-ՄԱԾՁԲ-17/01-2
	31.08.2017թ
	01.11.2017թ
	
	30600
	30600

	3,4,6,8,9,10,15,16,20,21,22,24,25,33,34,44
	<<ԷԿՈՊՐՈՅԵԿՏ>> ՍՊԸ
	ՀՀ-ԱՄ-ՀԵՂ-ՄԱԾՁԲ-17/01-3
	31.08.2017թ
	01.11.2017թ
	
	784800
	784800

	5,12,13,14,18,28,29,32,39
	<<ՏՐԱՆՍՆԱԽԱԳԻԾ>> ՓԲԸ
	ՀՀ-ԱՄ-ՀԵՂ-ՄԱԾՁԲ-17/01-4
	31.08.2017թ
	01.11.2017թ
	
	432000
	432000

	11,23,26,27,31,35,36,37,38,40,41,42
	<<ԲԱԳԱՐԱՆԻ ԲԱՐԻՔ>> ՓԲԸ
	ՀՀ-ԱՄ-ՀԵՂ-ՄԱԾՁԲ-17/01-5
	31.08.2017թ
	01.11.2017թ
	
	512000
	512000

	19
	<<ԽՈՅԱՆՔ>> ՍՊԸ
	ՀՀ-ԱՄ-ՀԵՂ-ՄԱԾՁԲ-17/01-6
	31.08.2017թ
	01.11.2017թ
	
	28000
	28000

	…
	
	
	
	
	
	
	

	Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն

	Չափա-բաժնի համարը
	Ընտրված մասնակիցը
	Հասցե, հեռ.
	Էլ.-փոստ
	Բանկային հաշիվը
	ՀՎՀՀ
 / Անձնագրի համարը և սերիան

	1,7,17,30,43
	<<Մ.Ո.Գ.-ՇԻՆ>> ՍՊԸ
	ք.Աշտարակ Պռոշյան 27
	m.v.g.-shin@mail.ru
	Հ/Հ 220043330863000
	ՀՎՀՀ 05017075

	2
	Օրիոն 7>> ՍՊԸ
	ք.Երևան Մամիկոնյանց 27 շենք 126 բն
	orionmail16@gmail.com
	Հ/Հ220453330684000
	ՀՎՀՀ 00147538

	5,12,13,14,18,28,29,32,39
	<<ՏՐԱՆՍՆԱԽԱԳԻԾ>> ՓԲԸ
	Ք,Երևան Դավիթ Անհաղթի 23
	transproject@mail.ru
	Հ/Հ247010001763
	ՀՎՀՀ00802905

	3,4,6,8,9,10,15,16,20,21,22,24,25,33,34,44
	<<ԷԿՈՊՐՈՅԵԿՏ>> ՍՊԸ
	ք,Վանաձոր Աղայան 94/31
	ekoproektltd@mait.ru
	Հ/Հ 16036028818900
	ՀՎՀՀ 06929779

	11,23,26,27,31,35,36,37,38,40,41,42
	<<ԲԱԳԱՐԱՆԻ ԲԱՐԻՔ>> ՓԲԸ
	՝ ք. Երևան, Տիգրան Մեծի 4
	` bagaranibariq@gmail.com
	Հ/Հ՝ 11500498836200


	ՀՎՀՀ՝ 02235628

	19
	<<ԽՈՅԱՆՔ>> ՍՊԸ
	Ք.Հրազդան Մաքրավան թաղ Ն.Շնորհալու 19 
	
	Հ/Հ 24127000598600
	ՀՎՀՀ 03018972

	…
	
	
	
	
	

	

	Այլ տեղեկություններ
	Ծանոթություն` Որևէ չափաբաժնի չկայացման դեպքում պատվիրատուն պարտավոր է լրացնել տեղեկություններ չկայացման վերաբերյալ։

	

	Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները 
	Հրապարակումները եղել են Գնումների մասին ՀՀ օրենքի համաձայն

	

	Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը 
	Հակաօրինական գործողություններ չեն եղել

	

	Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները
	Գնման գործընթացի վերաբերյալ բողոքներ չեն եղել

	

	Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ
	

	

	Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող

	Անուն, Ազգանուն
	Հեռախոս
	Էլ. փոստի հասցեն

	Արտյոմ Գևորգյան
	093692408
	agnumner@mail.ru


Պատվիրատու՝ ՀՀ Արագածոտնի մարզպետարան
�  Լրացնել տվյալ պայմանագրի շրջանակներում առկա ֆինանսական միջոցներով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը, իսկ պայմանագրով նախատեսված ընդհանուր ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:


�  Եթե տվյալ պայմանագրի շրջանակներում նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա լրացնել առկա ֆինանսական միջոցներով նախատեսված գումարի չափը, իսկ ընդհանուր  գումարը լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:


� Այլ աղբյուրներից ֆինանսավորվելու դեպքում նշել ֆինանսավորման աղբյուրը


�  Նշվում են հրավերում կատարված բոլոր փոփոխությունների ամսաթվերը:


� Եթե առաջարկված գները ներկայացված են երկու կամ ավելի արժույթներով, ապա գները լրացնել  տվյալ հրավերով սահմանած փոխարժեքով` Հայաստանի Հանրապետության դրամով:


�  Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը առանց ԱԱՀ, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը առանց ԱԱՀ լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:


�  Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:


�  Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը` ներառյալ ԱԱՀ-ն, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը` ներառյալ ԱԱՀ-ն, լրացնել  կողքի` «ընդհանուր»  սյունակում:


�  Եթե պայմանագիրը կնքվելու է ընդհանուր արժեքով, սակայն նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա ընդհանուր գինը լրացնել  «Ընդհանուր» սյունակում, իսկ առկա ֆինանսական միջոցների մասով` «Առկա ֆինանսական միջոցներով» սյունյակում:


� Չի լրացվում, եթե պայմանագրի կողմ է հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետությունում հարկ վճարողի հաշվարկային հաշիվ չունեցող անձը:
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