Հավելված N4

ՀՀ ֆինանսների նախարարի 2017թվականի

մայիսի 30-ի N265-Ա հրամանի

Օրինակելի ձև

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
կնքված պայմանագրի մասին

ՀՀ Արմավիրի մարզի Գայ համայնքը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար **«Գայ համայնքի Իսահակյան փողոցի լուսավորության ցանցի կառուցման աշխատանքների»** ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված **«ՀՀ ԱՄ-ԳԱՅ-ԳՀԱՇՁԲ-17/01»** ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2017 թվականի օգոստոսի 28-ին կնքված **ՀՀ ԱՄ-ԳԱՅ-ԳՀԱՇՁԲ-17/01** պայմանագրի մասին տեղեկատվությունը՝

	Գնման առարկայի							
Չափաբաժնի համարը	անվանումը	Չափման միավորը	քանակը		նախահաշվային գինը /ՀՀ դրամ/		համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)	պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)
			առկա ֆինանսական միջոցներով	ընդհանուր	առկա ֆինանսական միջոցներով	ընդհանուր		
1	Գայ համայնքի Իսահակյան փողոցի լուսավորության ցանցի կառուցման աշխատանքներ	հատ	1	1	3818840	3818840	Ø»ï³Ó³Ï³Ý ëÛáõÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ ÑáÕ³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñáí L=6,0Ù, ö=89ÙÙ Ø»ï³Ó³Ï³Ý ËáÕí³Ï ö89x3,5ÙÙ Ù»ï³Ó³Ï³Ý ëÛáõÝ»ñÇ µ»ïáÝ³óáõÙ B-12,5 Ù³ÏÝÇßÇ µ»ïáÝáí ÈáõëªñÓ³ÏÇ Ï³ËÇã Ù»Ï ÉáõëªïáõÇ Ñ³Ù³ñ ö=32x2,6 ÙÙ È-1,5 Ù Ù»ñ¹Çñ ¿É»Ù»ÝïÝ»ñ Ù»ï³Ó³Ï³Ý ³Ùñ³ÝÇó ÙÇÝã¨ 4 Ï· ù³ßáí È³ÛÝ³ÏÇ ï»Õ³¹ñáõÙ ãáÕã³ïÛ³ ³ÝÏÛáõÝ³ÏÇó È50x50x 500ÙÙÙ Î»éÇÏÝ»ñÇ ¨ óó³ÓáÕ»ñÇ ³ñÅ»ùÁ Tô -20 Ù»ÏáõëÇãÝ»ñ ¨ ·ÉËÇÏÝ»ñ ãáÕã³ïÛ³ ÏáÝëïñáõÏóÇ³ÝÝ»ñÇ ¨ ËáÕáï³ÏÝ»ñÇ ÛáõÕ³Ý»ñÏáõÙ 2 ³Ý·³Ù È áõë³¹Çá¹³ÛÇÝ ÉáõëªïáõÇ ÉáõëªïáñáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ 60ïï Ð³Óáñ¹³É³ñ ²ãì -1x16 ùÙÙ ï»Õ³¹ñí³Í É³ÛÝ³ÏÝ»ñÇ íñ³ Ø»ï³Ó³Ï³Ý ÏáÝëïñáõÏóÇ³Ý»ñ ¿É.ë³ñù»ñÇ ï»Õ³¹ñÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ²ãì 1x2,5ùÙÙ Ñ³ÓáñÁÉ³ñ ÉáõëªïáõÝ»ñÇ ÉÇóù³ïáñÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ²ïïáÙªï ³Ýç³ïÇã »é³ý³½ 32² Ý»ñÙáÝï³ÅíáõÙ ¿ ³ñÏÕáõÙ ²ïïáÙªï ³Ýç³ïÇã »é³ý³½ 20² Ý»ñÙáÝï³ÅíáõÙ ¿ ³ñÏÕáõÙ ¾É.Ø³·ÝÇë³Ï³Ý ·áñÍ³ñÏÇã PNE-132 Õ»Ï³ñí³ñÙ³Ý Ïá×³Ï áÏº-122 Ä³Ù³Ý³ïÇ é»É» 10 Ïíï Ñ½áñáõÃÛ³Ý ²»É³ó³Ï ÑáÕÇ µ³ñÓáõÙ ¨	Ø»ï³Ó³Ï³Ý ëÛáõÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ ÑáÕ³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñáí L=6,0Ù, ö=89ÙÙ Ø»ï³Ó³Ï³Ý ËáÕí³Ï ö89x3,5ÙÙ Ù»ï³Ó³Ï³Ý ëÛáõÝ»ñÇ µ»ïáÝ³óáõÙ B-12,5 Ù³ÏÝÇßÇ µ»ïáÝáí ÈáõëªñÓ³ÏÇ Ï³ËÇã Ù»Ï ÉáõëªïáõÇ Ñ³Ù³ñ ö=32x2,6 ÙÙ È-1,5 Ù Ù»ñ¹Çñ ¿É»Ù»ÝïÝ»ñ Ù»ï³Ó³Ï³Ý ³Ùñ³ÝÇó ÙÇÝã¨ 4 Ï· ù³ßáí È³ÛÝ³ÏÇ ï»Õ³¹ñáõÙ ãáÕã³ïÛ³ ³ÝÏÛáõÝ³ÏÇó È50x50x 500ÙÙÙ Î»éÇÏÝ»ñÇ ¨ óó³ÓáÕ»ñÇ ³ñÅ»ùÁ Tô -20 Ù»ÏáõëÇãÝ»ñ ¨ ·ÉËÇÏÝ»ñ ãáÕã³ïÛ³ ÏáÝëïñáõÏóÇ³ÝÝ»ñÇ ¨ ËáÕáï³ÏÝ»ñÇ ÛáõÕ³Ý»ñÏáõÙ 2 ³Ý·³Ù È áõë³¹Çá¹³ÛÇÝ ÉáõëªïáõÇ ÉáõëªïáñáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ 60ïï Ð³Óáñ¹³É³ñ ²ãì -1x16 ùÙÙ ï»Õ³¹ñí³Í É³ÛÝ³ÏÝ»ñÇ íñ³ Ø»ï³Ó³Ï³Ý ÏáÝëïñáõÏóÇ³Ý»ñ ¿É.ë³ñù»ñÇ ï»Õ³¹ñÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ²ãì 1x2,5ùÙÙ Ñ³ÓáñÁÉ³ñ ÉáõëªïáõÝ»ñÇ ÉÇóù³ïáñÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ²ïïáÙªï ³Ýç³ïÇã »é³ý³½ 32² Ý»ñÙáÝï³ÅíáõÙ ¿ ³ñÏÕáõÙ ²ïïáÙªï ³Ýç³ïÇã »é³ý³½ 20² Ý»ñÙáÝï³ÅíáõÙ ¿ ³ñÏÕáõÙ ¾É.Ø³·ÝÇë³Ï³Ý ·áñÍ³ñÏÇã PNE-132 Õ»Ï³ñí³ñÙ³Ý Ïá×³Ï áÏº-122 Ä³Ù³Ý³ïÇ é»É» 10 Ïíï Ñ½áñáõÃÛ³Ý ²»É³ó³Ï ÑáÕÇ µ³ñÓáõÙ ¨

							ï»Ó³÷áÉáõÙ 3ÍÙ	ï»Ó³÷áÉáõÙ 3ÍÙ

Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը	

Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը՝ ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման

Բաժին	Խումբ	Դաս	Ծրագիր	Բյուջե	Արտաբյուջե	Այլ
06	04	01	Արտաքին լուսավորության ցանց			
...						

Հրավերը ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը	16.08.2017		
Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը	1		
	...		
Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը		Հարցադրման ստացման	Պարզաբանման
	1		
	...		

Հ/Հ	Մասնակիցների անվանումները	Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով ներկայացված գինը					
		Հ Հ դրամ					
		Գինն առանց ԱԱՀ		ԱԱՀ		Ընդհանուր	
		առկա ֆինանսական միջոցներով	ընդհանուր	առկա ֆինանսական միջոցներով	ընդհանուր	առկա ֆինանսական միջոցներով	ընդհանուր
Չափաբաժին 1							
1	«Մ.Ո.Գ.ՇԻՆ» ՍՊԸ	3780000	3780000	-	-	3780000	3780000

Այլ տեղեկություններ	**Ծանոթություն՝** Եթե հրավիրվել են բանակցություններ գների նվազեցման նպատակով:

Տվյալներ մերժված հայտերի մասին

Չափաբաժնի համարը	Մասնակցի անվանումը	Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)								
		Ծրարը կազմելուև ներկայացնելու համապատասխանությունը	Հրավերով պահանջվող փաստաթղթերի առկայությունը	Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկական բնութագրերի համապատասխանությունը	Մասնագիտական գործունեության համապատասխանությունն պայմանագրով նախատեսված գործունեությանը	Մասնագիտական փորձառությունը	Ֆինանսական միջոցներ	Տեխնիկական միջոցներ	Աշխատանքային ռեսուրսներ	Գնային առաջարկ

Այլ տեղեկություններ	**Ծանոթություն՝** Հայտերի մերժման այլ հիմքեր:

Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը	25.08.2017թ	
Անգործության ժամկետ	Անգործության ժամկետի սկիզբ	Անգործության ժամկետի ավարտ
	-	-
Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը՝ 25.08.2017թ		
Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը	28.08.2017թ	
Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը	28.08.2017թ	

Չափաբաժնի համարը	Ընտրված մասնակիցը	Պայմանագրի					
		Պայմանագրի համարը	Կնքման ամսաթիվը	Կատարման վերջնաժամկետը	Կանխավճարի չափը	Գինը ՀՀ դրամ	
						Առկա ֆինանսական միջոցներով	Ընդհանուր
1	«Մ.Ո.Գ.-ՇԻՆ»ՍՊԸ	ՀՀ ԱՄ-ԳԱՅ-ԳՀԱՇՁԲ-17/01	28.08.2017թ	01.10.2017թ	-	3780000	3780000

Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների)անվանումը և հասցեն

Չափաբաժնի համարը	Ընտրված մասնակիցը	Հասցե,հեռ.	Էլ.փոստ	Բանկային հաշիվը	ՀՎՀՀ / Անձնագրի համարը և սերիան
1	«Մ.Ո.Գ. ՇԻՆ»ՍՊԸ	ՀՀ Արագածոտն մարզ,ք.Աշտարակ, Պռոշյան 27	m.v.g.shin@mail.ru	220043330863000	05017075

Այլ տեղեկություններ	**Ծանոթություն՝** Որևէ չափաբաժնի չկայացման դեպքում պատվիրատուն պարտավոր է լրացնել տեղեկություններ չկայացման վերաբերյալ:
Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները	
Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը	
Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները	

Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ	

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող		
Անուն,Ազգանուն	Հեռախոս	Էլ.փոստի հասցեն
Գայանե Հակոբյան	094 72 90 09	gayigyuxapetaran@mail.ru

Պատվիրատու՝ *ՀՀ Արմավիրի մարզի Գայի համայնքապետարան*