

ՀՀ Շիրակի մարզի Վահրամաբերդ համայնքի գերեզմանատան տարածքի ցանկապատման աշխատանքային նախագիծ

Հավաք նախահաշիվ

Նախահաշվային արժեքը  
Այդ թվում վերադարձը

7109.780

հազ.դրամ  
հազ.դրամ

N/N	Հաշվարկների և նախահաշվի համարը	Օբյեկտների անվանումը	Արժեքը հազ.դրամ				Ընդամենը հազ.դրամ
			Հինարարա կան աշխատանք ներ	Մոնտաժային աշխատանքներ	Սարքավորում և գույք	Այլ աշխատանքներ	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Գլուխ 7					
		Բարեկարգում					
1	Լոկ.նախ Բ-1	Մետաղական ցանկապատ	5574.70	0.00	0.00	0.00	5574.70
		Ընդամենը ըստ գլ.7	5574.70	0.00	0.00	0.00	5574.70
		Գլուխ 8					
		Ժամանակավոր շենքեր և կառույցներ					
2	Քաղ.շին Նախ.	Ժամանակավոր շենքեր և կառույցներ 0,75%	41.81	0.00	0.00	0.00	41.81
		Ընդամենը ըստ գլ.8	41.81	0.00	0.00	0.00	41.81
		Ընդամենը ըստ գլ.2-8	5616.51	0.00	0.00	0.00	5616.51
		Գլուխ 9					
		Չմեռային թանկացումներ					
3	Քաղ.շին Նախ.	Չմեռային թանկացումներ 0,8%	44.93	0.00	0.00	0.00	44.93
		Ընդամենը ըստ գլ.9	44.93	0.00	0.00	0.00	44.93
		Ընդամենը ըստ գլ.2-9	5661.45	0.00	0.00	0.00	5661.45
		Գլուխ 10					
4	Քաղ.Նախ.	Տեխնիկական հսկողություն 2%	0.00	0.00	0.00	113.23	113.23
5		Հեղինակային հսկողություն 0,6%	0.00	0.00	0.00	33.97	33.97
		Ընդամենը ըստ գլ.10	0.00	0.00	0.00	147.20	147.20
		Ընդամենը ըստ գլ.2-10	5661.45	0.00	0.00	147.20	5808.64
6	2%	Չնախատեսված ծախսեր և աշխատանքներ	113.23	0.00	0.00	2.94	116.17
		Ընդամենը	5774.67	0.00	0.00	150.14	5924.82
7		ԱԱՀ 20%	1154.93	0.00	0.00	30.03	1184.96
		Ընդամենը ըստ նախահաշվի	6929.61	0.00	0.00	180.17	7109.78

Այդ թվում վերադարձ ժամ. շենքերից և կառույցներից

6.27

հազ.դրամ

Կազմեց՝



Վ.Ս.Գևորգյան



Նախահաշիվ N Բ-1

Մետաղական էլեմենտներից ցանկապատ

N/N	Աշխատանքների և ծախսերի շիֆրը	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Չափի միավոր	Քանակ	Միավորի արժեքը 1984թ		Միավոր աշխ.տար. մ/ժամ	Միավոր արժեքը հազ.դրամ		Նյութեր						Արժեքը հազ.դրամ	
					Աշխ. վարձ	Մեք. շահագ.		Աշխ. վարձ	Մեք. շահագ.	Անվանումը	Չափ միավ.	Նորմ. ծախս	Նյութի ըզնդի ծավալ	արժ. հազ.դր	Նյութի միավոր արժեքը հազ.դրամ	Միավոր	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		<b>Քարե պարիսպ</b>															
1	8--163	Քարից պարիսպի շարք կանոնավոր ձևի տուֆ քարով	խոր.մ	2.40	2.9	0.95	5.09	5.47	2.52						10.81	18.7986	45.12
2										Կանոնավոր ձևի տուֆ քար	խոր.մ	0.92	2.2	5.0	5.36		
3										Ցեմ. շաղախ	խոր.մ	0.18	0.4	26.0	5.45		
		<b>Ընդամենը</b>															45.12
		<b>Մետաղական էլեմենտներից պարիսպ</b>															
4	7--317	Մետաղական պրոֆիլներից պարիսպի մոնտաժում փոստրակների փորումով և հիմքերի բետոնագումով բետոնով	գծ.մ	341.30	1.46	0.79	2.49	2.75	2.09						2.24	7.08	2417.18
5										Բետոն B12,5	խոր.մ	0.065	22.18	27.5	2.09		
6										Մոնտաժելեն	տ	0.00002	0.01	482.38	0.01		
7										Շերտապող պատ	տ	0.00035	0.118	346.00	0.14		



8	Կալկ3	Մետաղական պրոֆիլներից պարիսպի արժեքը	գծ.մ	341.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Մետաղակ պրոֆիլ պարիսպ	գծ.մ	1.00	341.30	4.11	4.79	4.79	1634.54
9	7-323	Մետաղական պրոֆիլներից դարպասի տեղադրում մետաղական	հատ	1.00	10.70	4.36	17.20	20.18	11.54						6.1639	37.89	37.89
10										Բետոն	խոր.մ	0.192	0.19	27.5	6.16		
11										Հեղյուս	կգ	0.0016	0.00	0.96	0.00		
12										Էլեկտրոդ	տ	0.0002	0.00	0.80	0.00		
13	Կալկ 2	Մետաղական պրոֆիլներից դարպասի	հատ	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Մետաղ պրոֆի	հատ	1.00	1.00	47.33	55.15	55.15	55.15
14	7-323 գ-0.5	Մետաղական դարպասի վերանորոգում	հատ	1.00	5.35	2.18	8.60	10.09	5.77						1.6387	17.50	17.50
15										Բետոն B-12,5	խոր.մ	0.051	0.05	27.5	1.64		
16										Հեղյուս	կգ	0.0016	0.00	0.96	0.00		
17										Էլեկտրոդ	տ	0.0002	0.00	0.80	0.00		
18	7-330 գ-0.5	Մետաղական դռնակի վերանորոգում	հատ	1.00	2.32	0.06	3.87	4.38	0.15						3.0829	7.60	7.60
19										Բետոն	խոր.մ	0.096	0.10	27.5	3.08		
20										Հեղյուս	կգ	0.0016	0.00	0.96	0.00		
21										Էլեկտրոդ	տ	0.0002	0.00	0.80	0.00		
22																	
23	15-614	Մետաղական պրոֆիլներից պարիսպի և դարպասի յուղաներկում 2 անգամ	քառ.մ	235.00	0.38	0.00	0.68	0.72	0.00						0.20	0.93	217.72
24										յուղաներկ	կգ	0.24	57.34	0.63	0.18		
25										Օլիֆ	կգ	0.03	6.35	0.70	0.02		
26										Տրոր ներկ	կգ	0.0020	0.47	0.60	0.00		
		Ընդամենը															4387.59
		Ընդհանուրը															4432.71

Վերադիր ծախսեր 13,3%	589.55
Ընդամենը	5022.26
Շահույթ 11%	552.45
Ընդամենը	5574.70