

ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ

Նախահաշիվը կազմված է 33 բաղադրաչափից՝ նախարարության հրամանով հաստատված «գործող գներով շինարարական աշխատանքների գնահատման կարգի» համաձայն:

Նախահաշիվները կազմված են նախագծային ծավալների համապատասխան՝ ըստ ծավալաբերքների:

Կոնստրուկտիվ էլեմենտների նյութածախսերը վերցված են 1984 թվի նորմերով:

Հիմնական աշխատավարձը և մեքենաների շահագործումը գնահատված են 1984 թվի գներով և վերահաշվարկված 2017 թ. գներով, համաձայն ռուբլուց դրամի անցման գործակիցներով հիմնարկներով՝

աշխատավարձի համար 1 783.75
մեքենաների շահագործման համար 2 617.22

Ռուբլուց դրամի անցման գործակիցը հաշվարկված է աշխատողների ամսական 193.091 հազ. դրամ միջին աշխատավարձի չափով (2017 թ. փետրվար ամսին):

Երկրորդ արժեքները վերցված են ֆինանսների նախարարության կողմից հրատարակված 2017 թ. N4 չափի/ տեղեկագրից և 2017 թ. չուկայական արժեքներից, որոնց ավելացված՝ 5% այլ նյութեր, 6.57% ճանապարհային ծախսեր, 2% պահեստային ծախսեր:

«Կամարիս համայնքի ՕԿՁ-ի պատերի բաղադրապատման աշխատանքներ» ծրագրի ընդհանուր նախահաշվային արժեքը կազմում է

11 800.76 հազ. դրամ, որոնց մեջ ներառված են.

~ շին. մոնտաժային աշխատանքները	11 273.04	հազ. դրամ
~ տեխնիկական հսկողությունը	225.461	հազ. դրամ
~ ինժեռնակային հսկողությունը	67.638	հազ. դրամ
~ այլ ծախսերը	234.625	հազ. դրամ
~ վերադարձի գումարը կազմում է	38.142	հազ. դրամ

* Ապահովագրված պիտանքի նյութերը պահեստավորվում են և օգտագործվում են պատվիրատուի հայացողությամբ

«ՀԱՐՑԻՆ ՆԱԽԱԳԻՐ» ԱԳՈՒ
ՓԻՐՉԱՔԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

ԸՆԴՈՒՄ 20

Կազմեց՝

S. Վիրաբյան

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0.027 մմ	Տրամադրությունը համապատասխանում է պահանջներին համապատասխանում է պահանջներին համապատասխանում է պահանջներին համապատասխանում է պահանջներին համապատասխանում է պահանջներին	0.2	477.00	10.92	0.145	0.26	0.015	0.04	CR166 Vertex R117	0.2 0.2	2 1.1	4.27 0.7	8.54 0.77	5210.75	9.31	10.63
														7020.44		

Ընդամենը թիվ. դր./
 Կերպի ծախսեր 13.3%
 Ընդամենը թիվ. դր./
 Ծախսեր 11%
 Ընդամենը թիվ. դր./

Կազմեց

Տ. Վարդյան

ԼԵՇԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾՆԱԳԵՐ
 ՓՈԴԱՊԵՆՆՈՒԹՅՈՒՆ

20