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Բացատրագիր 

Սույն նախահաշվային փաստաթղթերը կազմված են ՇՆուԿ IV-5-82, IV-2-82 հիման 

վրա, նաև տեղեկագրի 2017թ, փետրվար ամսվա շինարարական նյութերի, պողպատյա 

խողովակների հաշվարկային գներով: 

Բանվորական միջին աշխատավարձի չափը ընդունված է 210311 դրամ:  

Հիմնական աշխատանքի գործակիցը կազմում է 1942.83: 

Մեքենամեխանիզմների շահագործման գործակիցը կազմում է 2518.53: 

 Վերադիր ծախսերը կազմում են – 13.3% 

 Շահույթը – 11% 

 Ժամանակավոր կառույցներ – 1.5% 

 Ձմեռային թանկացումները – 0.7% 

 ԱԱՀ - 20% 

 Չնախատեսված ծախսեր – 3.0 % 

Նյութերի գների վրա հաշվարկված են հետևյալ գործակիցները 

 Տրանսպորտային ծախսեր – 1.07 

 Պահեստավորման ծախսեր – 1.02 

 Այլ ծախսեր – 1.05  

 

 

 

Կազմեց                            Ա. Սաֆարյան 



²Ù÷á÷ Ý³Ë³Ñ³ßí³ÛÇÝ Ñ³ßí³ñÏÁ   29012.4 Ñ³½. ¹ñ³Ù 26358.77

²Û¹  ÃíáõÙ  í»ñ³¹³ñÓíáÕ  ·áõÙ³ñÁ 2653.60 Ñ³½. ¹ñ³Ù

ÞÇÝ.    
³ßË³ï³ÝùÝ»ñ

ØáÝï³Å.  
³ßË³ï³ÝùÝ»ñ

ê³ñù³íáñáõÙ,
Ï³ÑáõÛù, ·áõÛù

²ÛÉ Í³Ëë»ñ
ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ

Ý³Ë³Ñ³ßí³ÛÇÝ
³ñÅ»ùÁ 

1 2 3 4 5 6 7 8

 ¶ÈàôÊ   2

 ÞÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý  ÑÇÙÝ³Ï³Ý  ûμÛ»ÏïÝ»ñ

1 Կ©Ն©  1 Նախագծվող դրենաժային գծեր 21,861.18 21,861.18

2 Կ©Ն©  2 Պոմպակայանի կառուցում 964.03 0.00 964.03

                                  ÀÜ¸²ØºÜÀ  ԳԼՈԻԽ    2 22,825.21 0.00 0.00 22,825.21

¶ÈàôÊ  8

7 1.5% Ä³Ù³Ý³Ï³íáñ  Ï³éáõÛóÝ»ñ 342.38 0.00 342.38

                            ÀÜ¸²ØºÜÀ ԳԼՈԻԽ 2-8  23,167.59 0.00 0.00 23,167.59

¶ÈàôÊ  9

8 0.7% ÒÙ»é³ÛÇÝ  Ã³Ýգ³óáõÙÝ»ñ 162.17 0.00 162.17

                                  ÀÜ¸²ØºÜÀ ԳԼՈԻԽ 2-9  23,329.76 0.00 0.00 23,329.76

¶ÈàôÊ  10

9 1.5% Տեխնիկական հսկողություն 349.95 349.95

10 0.6% Ð»ÕÇÝ³Ï³ÛÇÝ  ÑëÏáÕáõÃÛáõÝ 139.98 139.98

                                  ÀÜ¸²ØºÜÀ ԳԼՈԻԽ 2-10 23,329.76 0.00 0.00 489.92 23,819.68

11 1.5% Չնախատեսված ծախսեր 349.95 0.00 0.00 7.35 357.30

    ÀÜ¸²ØºÜÀ 23,679.70 0.00 0.00 497.27 24,176.98

12 20% ԱԱՀ 4,735.94 0.00 0.00 99.45 4,835.40

     ÀÜ¸²ØºÜÀ 28,415.65 0.00 0.00 596.73 29,012.37

ÀÜ¸²ØºÜÀ 28,415.65 0.00 0.00 596.7 29,012.37

Ն.Գ.Ճ.

Կազմեց

Արարատ քաղաքի  ՈԿՖ թաղամասի դրենաժային համակարգի և  պոմպակայանի վերանորոգում

(Ï³éáõÛóÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ)

Ա. Սաֆարյան

Ð/Ð
Ü³Ë³Ñ³ßíÇ
¨ Ñ³ßí³ñÏÇ 

Ñ³Ù³ñÁ

Î³éáõÛóÇ, Ù³ë»ñÇ, ³ßË³ï³Ýù
Ý»ñÇ ¨ Í³Ëë»ñÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ

  Ս. Թարյան

Ü³Ë³·Í³ÛÇÝ ³ñÅ»ùÁ 



                        Նախահաշվային առժեքը 27617.7 Ñ³½. ¹ñ³Ù

ÞÇÝ.    
³ßË³ï³ÝùÝ»ñ

ØáÝï³Å.  
³ßË³ï³ÝùÝ»ñ

ê³ñù³íáñáõÙ,
Ï³ÑáõÛù, ·áõÛù

²ÛÉ Í³Ëë»ñ
ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ

Ý³Ë³Ñ³ßí³ÛÇÝ
³ñÅ»ùÁ 

1 2 3 4 5 6 7 8

1 1-1 Նախագծվող դրենածային գծեր 21,861.2 21,861.18

                                  ÀÜ¸²ØºÜÀ 21,861.18 21,861.18

4 1.5% Ä³Ù³Ý³Ï³íáñ  Ï³éáõÛóÝ»ñ 327.92 327.92

                                  ÀÜ¸²ØºÜÀ 22,189.09 22,189.09

5 0.7% ÒÙ»é³ÛÇÝ  Ã³ÝÏ³óáõÙÝ»ñ 155.32 155.32

ÀÜ¸²ØºÜÀ 22,344.42 22,344.42

6 3.0% Չնաժատեսված ծախսեր 670.33 670.33

ÀÜ¸²ØºÜÀ 23,014.75 23,014.75

7 20.0% ԱԱՀ 4,602.95 4,602.95

ÀÜ¸²ØºÜÀ 27,617.70 27,617.70

Ն.Գ.Ճ.   Ս. Թարյան

Կազմեց Ա. Սաֆարյան

Արարատ քաղաքի  ՈԿՖ թաղամասի դրենաժային համակարգի և  պոմպակայանի վերանորոգում

Կառույցի նախահաշիվ N1

Նախագծվող դրենաժային գծեր

Ð/Ð
Ü³Ë³Ñ³ßíÇ
¨ Ñ³ßí³ñÏÇ 

Ñ³Ù³ñÁ

Î³éáõÛóÇ, Ù³ë»ñÇ, ³ßË³ï³Ýù
Ý»ñÇ ¨ Í³Ëë»ñÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ

Ü³Ë³·Í³ÛÇÝ ³ñÅ»ùÁ 



                        Նախահաշվային առժեքը 1217.9 Ñ³½. ¹ñ³Ù

ÞÇÝ.    
³ßË³ï³ÝùÝ»ñ

ØáÝï³Å.  
³ßË³ï³ÝùÝ»ñ

ê³ñù³íáñáõÙ,
Ï³ÑáõÛù, ·áõÛù

²ÛÉ Í³Ëë»ñ
ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ

Ý³Ë³Ñ³ßí³ÛÇÝ
³ñÅ»ùÁ 

1 2 3 4 5 6 7 8

3 2-3 Նախագծվող  ջրահեռացման  գիծ  ՊԿ-1ի 964.0 964.03

                                  ÀÜ¸²ØºÜÀ 964.03 0.00 0.00 964.03

7 1.5% Ä³Ù³Ý³Ï³íáñ  Ï³éáõÛóÝ»ñ 14.46 0.00 14.46

                                  ÀÜ¸²ØºÜÀ 978.49 0.00 0.00 978.49

8 0.7% ÒÙ»é³ÛÇÝ  Ã³ÝÏ³óáõÙÝ»ñ 6.85 0.00 6.85

ÀÜ¸²ØºÜÀ 985.34 0.00 0.00 985.34

9 3.0% Չնաժատեսված ծախսեր 29.56 0.00 0.00 29.56

ÀÜ¸²ØºÜÀ 1,014.90 0.00 0.00 1,014.90

10 20.0% ԱԱՀ 202.98 0.00 0.00 202.98
ÀÜ¸²ØºÜÀ 1,217.88 0.00 0.00 1,217.88

Ն.Գ.Ճ.   Ս. Թարյան

Կազմեց Ա. Սաֆարյան

Արարատ քաղաքի  ՈԿՖ թաղամասի դրենաժային համակարգի և  պոմպակայանի վերանորոգում

Կառույցի նախահաշիվ N2

Պոմպակայանի կառուցում

Ð/Ð
Ü³Ë³Ñ³ßíÇ
¨ Ñ³ßí³ñÏÇ 

Ñ³Ù³ñÁ

Î³éáõÛóÇ, Ù³ë»ñÇ, ³ßË³ï³Ýù
Ý»ñÇ ¨ Í³Ëë»ñÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ

Ü³Ë³·Í³ÛÇÝ ³ñÅ»ùÁ 



21,861.18
Միջին աշխատավարձ 210311 դր Kավ= 1942.83                      Kմմ= 2518.53 Kնյութ= 1.1460

Փետվար  2017թ. 1.94283 2.51853 1.1460

                      

Ð/Ð
ÐÇÙÝ³íá

ñáõÙ
Աշխատանքի անվանումը Չափի միավոր Քանակ

Աշխատ

ավարձ  
(ռուբ)

Մեք. 
շահ. 
(ռուբ)

Աշխատ 
(Հազ.դր) 

Մեխ շահ   
( Հազ.դր) 

Նյութեր
Չափի 
միավոր

Նյութի 
ծախս

Նյութի 
արժեքը

Նյութի 
արժեքը 

Նյութի 
միավորի 

ընդ 
արժեքը

Միավորի ընդ 
արժեքը (հազ 
դր)

Ընդ արժեքը 
(հազ դր)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 27-33
Ասֆալտի ծածկույտի 
քանդում հարվածահատ 
մուրջով

100մ3 1.439 82.6 78.4 160.5 197.5 357.93 515.06

2 23-223
Շինարարական աղբի 
բառձում ձեռքով մ3 287.8 0.15 0.29 0.29 83.87

3 Գ-III Տեղափոխում 3 կմ տն 288.0 0.246 0.25 70.85

6
1-1593

Խրամուղու քանդում III 
կարգի   գրունտում 
էքսկավատորով 
բարձումով ինքնաթափ

1000մ3 0.1743 9.86 210.80 19.2 530.91 550.06 95.88

7 1-961
Խրամուղու մշակում III 
կարգի գրունտի ձեռքով 100մ3 0.194 110.0 213.7 213.71 41.46

8 23-223
 Ավելորդ գրունտի 
բառձում ձեռքով

տն 36.9 0.15 0.29 0.29 10.74

9 Գ-III Տեղափոխում 3 կմ տն 368.0 0.246 0.25 90.53

10
1-1593

Խրամուղու քանդում III 
կարգի   գրունտում 
էքսկավատորով 
բարձումով ինքնաթափ  
հետագա օգտագործման 
համար

1000մ3 1.6618 9.86 210.80 19.2 530.91 550.06 914.09

11 1-961

Խրամուղու մշակում III 
կարգի գրունտի ձեռքով   
հետագա օգտագործման 
համար

100մ3 1.846 110.0 213.7 213.71 394.51

12 23-223 Գրունտի բառձում ձեռքով տն 350.7 0.15 0.29 0.29 102.21

13 Գ-III Տեղափոխում 1 կմ տն 3508.0 0.17 0.17 606.88

0.8 0.53 1.6 1.3

կոպիճ մ3 1.03 3.53 4.05 4.17

Նախահաշվի առժեքը  (հազ.դր) 

Արարատ քաղաքի  ՈԿՖ թաղամասի դրենաժային համակարգի և  պոմպակայանի վերանորոգում

Լոկալ նախահաշիվ  N 1-1

Նախագծվող դրենաժային գծեր
(Ï³éáõÛóÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ)

352.797.06

Դրենաժային գիծ   ԴՐ -3

6-260
Ֆիլտրի իրականացում 
լվացած կոպիճից               
d=20-40մմ

մ3 50.014

LN 1-1 Page 1



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

0.8 0.53 1.6 1.3

կոպիճ մ3 1.03 3.00 3.44 3.54

0.8 0.53 1.6 1.3

ավազ մ3 1.03 3.00 3.44 3.54

17
1-1592

III կարգի  կուտակված 
գրունտերի 
էքսկավատորով 
բարձումով ինքնաթափ

1000մ3 1.8464 7.64 164.09 14.8 413.27 428.11 790.46

18 Գ-III Տեղափոխում 1 կմ տն 3508.0 0.17 0.17 606.88

19 1-1635
Խրամուղու ետլիցք  
մշակված գրունտերից 
բուլդոզերով 

1000մ3 1.8464 25.0 62.96 62.96 116.26

20 1-1185 Գրունտի տոփանում 100մ3 18.464 7.4 4.2 14.4 10.6 24.95 460.76

22.20 0.93 43.1 2.34

փայտե 
վահաններ

մ2 24.00 3.50 4.01 96.26

0.113 0.0141 0.22 0.0355

խողովակ գմ 1.0 1.9 2.18 2.18

0.231 0.151 0.45 0.3803

կցամաս հատ 1.0 1.2 1.38 1.38

24 27-33
Ասֆալտի ծածկույտի 
քանդում հարվածահատ 
մուրջով

100մ3 0.0844 82.6 78.4 160.5 197.5 357.93 30.21

25 23-223
Շինարարական աղբի 
բառձում ձեռքով

տն 16.88 0.15 0.29 0.29 4.92

26 Գ-III Տեղափոխում 3 կմ տն 16.9 0.246 0.25 4.16

29
1-1593

Փոսորակի մշակում III 
կարգի   գրունտում 
էքսկավատորով 
բարձումով ինքնաթափ

1000մ3 0.0876 9.86 210.80 19.2 530.91 550.06 48.19

30 1-961
Փոսորակի մշակում III 
կարգի գրունտի ձեռքով 100մ3 0.098 110.0 213.7 213.71 20.94

31 23-223
 Ավելորդ գրունտի 
բառձում ձեռքով

տն 18.6 0.15 0.29 0.29 5.43

32 Գ-III Տեղափոխում 3 կմ տն 185.0 0.246 0.25 45.51

32
1-1593

Փոսորակի մշակում III 
կարգի   գրունտում 
էքսկավատորով 
բարձումով ինքնաթափ  
հետագա օգտագործման 
համար

1000մ3 0.0565 9.86 210.80 19.2 530.91 550.06 31.08

67.0

6-260
Ֆիլտրի իրականացում 
լվացածավազից               
d=0,5-2մմ

մ3 77.0 6.43

22 23-54

Պոլիէթիլենային(PE) 
ծալքավոր կոյուղու 
անցքավոր խողովակների 
տեղադրում de200,SN8 

Խրամուղու շեպերի 
ամրացում

100մ3 20.401 141.73

Դիտահորեր  (10 կառույց )

մ3 54.5 6.43 350.446-260
Ֆիլտրի իրականացում 
լվացած կոպիճից               
d=10-20մմ

946.20

2,891.53

495.12

2.2

389.0 2.4

147.69

գմ

21

15

1-998

16

23
22-365

Պոլիէթիլենային(PE)  
կոյուղու կցամասերի 
տեղադրում de200

հատ
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33 1-961

Փոսորակի մշակում III 
կարգի գրունտի ձեռքով   
հետագա օգտագործման 
համար

100մ3 0.063 110.0 213.7 213.71 13.46

34 23-223 Գրունտի բառձում ձեռքով տն 12.0 0.15 0.29 0.29 3.49

35 Գ-III Տեղափոխում 1 կմ տն 119.0 0.17 0.17 20.59

36
1-1592

III կարգի  կուտակված 
գրունտերի 
էքսկավատորով 
բարձումով ինքնաթափ

1000մ3 0.0628 7.64 164.09 14.8 413.27 428.11 26.89

37 Գ-III Տեղափոխում 1 կմ տն 119.0 0.17 0.17 20.59

38 1-1635
Փոսորակի ետլիցք  
մշակված գրունտերից 
բուլդոզերով 

1000մ3 0.0628 25.0 62.96 62.96 3.95

39 1-1185 Գրունտի տոփանում 100մ3 0.628 7.4 4.2 14.4 10.6 24.95 15.67

0.89 1.73

խիճ մ3 1.1 2.125 2.44 2.68

6.1 2.69 11.89 6.77

բետոն B7,5 մ3 0.098 24.750 28.36 2.78

բիտում տն 0.005 167.333 191.76 0.96

40
Ե/բետոնե հավաքովի 
էլեմենտներ

մ3 28.56 ե/բ էլեմենտներ մ3 1.0 36.000 41.25 41.25 41.3 1,178.24

41 Ամրան AIII տն 1.7554 ամրան մ3 1.0 287.500 329.47 329.47 329.5 578.35

42
Բետոն պատերի աճեցման 
համար B15 մ3 0.096 բետոն B15 մ3 1.0 29.305 33.58 33.58 33.6 3.22

43 ցեմենտե շաղախ մ3 0.3 ցեմենտե շաղախ մ3 1.0 26.000 29.80 29.80 29.8 8.94

44
պողպատե միացնող 
էլեմենտներ

տն 0.54896 պողպատ տն 1.0 377.222 432.29 432.29 432.3 237.31

45 մետաղական աստիճան տհ 0.39801 պողպատ տն 1.0 287.500 329.47 329.47 329.5 131.13

46 թուջե մտոց հատ 10 մտոց հատ 1 55.0 63.03 63.03 63.0 630.28

47 27-33
Ասֆալտի ծածկույտի 
քանդում հարվածահատ 
մուրջով

100մ3 0.379 82.6 78.4 160.5 197.5 357.93 135.66

48 23-223
Շինարարական աղբի 
բառձում ձեռքով

տն 75.8 0.15 0.29 0.29 22.09

49 Գ-III Տեղափոխում 3 կմ տն 76.0 0.246 0.25 18.70

52
1-1593

Խրամուղու քանդում III 
կարգի   գրունտում 
էքսկավատորով 
բարձումով ինքնաթափ

1000մ3 0.0577 9.86 210.80 19.2 530.91 550.06 31.74

644.0128.746 22.439 23-112
Կոյուղու բետոնե կլոր հոր 
D1,5մ հավաքովի 
ե/բետոնե էլեմենտներից

մ3

20.2837 23-2 Խճի ենթաշերթ 12սմ մ3 4.60 4.4

 Դրենաժային գիծ   ԴՐ -4
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53 1-961
Խրամուղու մշակում III 
կարգի գրունտի ձեռքով 100մ3 0.064 110.0 213.7 213.71 13.68

54 23-223
 Ավելորդ գրունտի 
բառձում ձեռքով

տն 12.2 0.15 0.29 0.29 3.54

55 Գ-III Տեղափոխում 3 կմ տն 122.0 0.246 0.25 30.01

56
1-1593

Խրամուղու քանդում III 
կարգի   գրունտում 
էքսկավատորով 
բարձումով ինքնաթափ  
հետագա օգտագործման 
համար

1000մ3 0.4205 9.86 210.80 19.2 530.91 550.06 231.30

57 1-961

Խրամուղու մշակում III 
կարգի գրունտի ձեռքով   
հետագա օգտագործման 
համար

100մ3 0.467 110.0 213.7 213.71 99.80

58 23-223 Գրունտի բառձում ձեռքով մ3 88.7 0.15 0.29 0.29 25.86

59 Գ-III Տեղափոխում 1 կմ տն 888.0 0.17 0.17 153.62

0.8 0.53 1.6 1.3

կոպիճ մ3 1.03 3.53 4.05 4.17

0.8 0.53 1.6 1.3

կոպիճ մ3 1.03 3.00 3.44 3.54

0.8 0.53 1.6 1.3

ավազ մ3 1.03 3.00 3.44 3.54

63
1-1592

III կարգի  կուտակված 
գրունտերի 
էքսկավատորով 
բարձումով ինքնաթափ

1000մ3 0.4672 7.64 164.09 14.8 413.27 428.11 200.01

64 Գ-III Տեղափոխում 1 կմ տն 888.0 0.17 0.17 153.62

65 1-1635
Խրամուղու ետլիցք  
մշակված գրունտերից 
բուլդոզերով 

1000մ3 0.4672 25.0 62.96 62.96 29.42

66 1-1185 Գրունտի տոփանում 100մ3 4.672 7.4 4.2 14.4 10.6 24.95 116.59

22.20 0.93 43.1 2.34

փայտե 
վահաններ

մ2 24.00 3.50 4.01 96.26

0.113 0.0141 0.22 0.0355

խողովակ գմ 1.0 3.0 3.44 3.44

0.231 0.151 0.45 0.3803

կցամաս հատ 1.0 3.1 3.55 3.55

70 27-33
Ասֆալտի ծածկույտի 
քանդում հարվածահատ 100մ3 0.0168 82.6 78.4 160.5 197.5 357.93 6.01

141.73

18.0

7.06

Խրամուղու շեպերի 
ամրացում

100մ3

Դիտահորեր  (2 կառույց )

107.38

60 6-260
Ֆիլտրի իրականացում 
լվացած կոպիճից               
d=20-40մմ

մ3 17.6

147.89

67 1-998

124.18

61 6-260
Ֆիլտրի իրականացում 
լվացած կոպիճից               
d=10-20մմ

մ3 16.7 6.43

62 6-260
Ֆիլտրի իրականացում 
լվացածավազից               
d=0,5-2մմ

մ3 23.0 6.43

5.313

361.91

Պոլիէթիլենային(PE) 
ծալքավոր կոյուղու 
անցքավոր խողովակների 
տեղադրում de300,SN8 

գմ 98.0 3.7

753.04

4.4 78.87

68 23-154

69
22-365

Պոլիէթիլենային(PE)  
կոյուղու կցամասերի 
տեղադրում de300

հատ
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71 23-223
Շինարարական աղբի 
բառձում ձեռքով

տն 3.36 0.15 0.29 0.29 0.98

72 Գ-III Տեղափոխում 3 կմ տն 3.4 0.246 0.25 0.84

75
1-1593

Փոսորակի մշակում III 
կարգի   գրունտում 
էքսկավատորով 
բարձումով ինքնաթափ

1000մ3 0.0171 9.86 210.80 19.2 530.91 550.06 9.41

76 1-961
Փոսորակի մշակում III 
կարգի գրունտի ձեռքով 100մ3 0.019 110.0 213.7 213.71 4.06

77 23-223
 Ավելորդ գրունտի 
բառձում ձեռքով

տն 3.6 0.15 0.29 0.29 1.05

78 Գ-III Տեղափոխում 3 կմ տն 36.0 0.246 0.25 8.86

79
1-1593

Փոսորակի մշակում III 
կարգի   գրունտում 
էքսկավատորով 
բարձումով ինքնաթափ  
հետագա օգտագործման 

1000մ3 0.0097 9.86 210.80 19.2 530.91 550.06 5.34

80 1-961

Փոսորակի մշակում III 
կարգի գրունտի ձեռքով   
հետագա օգտագործման 
համար

100մ3 0.011 110.0 213.7 213.71 2.35

81 23-223 Գրունտի բառձում ձեռքով տն 2.1 0.15 0.29 0.29 0.61

82 Գ-III Տեղափոխում 1 կմ տն 21.0 0.17 0.17 3.63

83
1-1592

III կարգի  կուտակված 
գրունտերի 
էքսկավատորով 
բարձումով ինքնաթափ

1000մ3 0.0108 7.64 164.09 14.8 413.27 428.11 4.62

84 Գ-III Տեղափոխում 1 կմ տն 21.0 0.17 0.17 3.57

85 1-1635
Փոսորակի ետլիցք  
մշակված գրունտերից 
բուլդոզերով 

1000մ3 0.0108 25.0 62.96 62.96 0.68

86 1-1185 Գրունտի տոփանում 100մ3 0.108 7.4 4.2 14.4 10.6 24.95 2.70

0.89 1.73

խիճ մ3 1.1 2.125 2.44 2.68

6.1 2.69 11.89 6.77

բետոն B7,5 մ3 0.098 24.750 28.36 2.78

բիտում տն 0.005 167.333 191.76 0.96

89
Ե/բետոնե հավաքովի 
էլեմենտներ

մ3 5.66 ե/բ էլեմենտներ մ3 1.0 36.000 41.25 41.25 41.3 233.50

90 Ամրան AIII տն 0.3536 ամրան մ3 1.0 287.500 329.47 329.47 329.5 116.50

91 ցեմենտե շաղախ մ3 0.06 ցեմենտե շաղախ մ3 1.0 26.000 29.80 29.80 29.8 1.79

Կոյուղու բետոնե կլոր հոր 
D1,5մ հավաքովի 
ե/բետոնե էլեմենտներից

մ3

4.06

126.80

0.92 4.4

23-112 5.66 22.4

87 23-2 Խճի ենթաշերթ 12սմ մ3

88

LN 1-1 Page 5



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

92
պողպատե միացնող 
էլեմենտներ

տն 0.10304 պողպատ տն 1.0 377.222 432.29 432.29 432.3 44.54

93 մետաղական աստիճան տհ 0.0757 պողպատ տն 1.0 287.500 329.47 329.47 329.5 24.94

94 թուջե մտոց հատ 2 մտոց հատ 1 55.0 63.03 63.03 63.0 126.06

ÀÜ¸²ØºÜÀ 17,382.84

ì»ñ³¹Çñ Í³Ëë»ñ 13,3% 2,311.92

ÀÜ¸²ØºÜÀ 19,694.75

Þ³ÑáõÛÃ 11% 2,166.42

ÀÜ¸²ØºÜÀ 21,861.18

Վերադարձվող գումարներ

367

Î³½Ù»óª

Փայտե վահաններ շեպերի ամրացման համար   2160 հազ.դր.

Ա. Սաֆարյան
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964.03
Միջին աշխատավարձ 210311 դր Kավ= 1942.83                      Kմմ= 2518.53 Kնյութ= 1.1460

Փետվար  2017թ. 1.94283 2.51853 1.1460

                      

Ð/Ð
ÐÇÙÝ³íá

ñáõÙ
Աշխատանքի անվանումը

Չափի 
միավոր

Քանակ

Աշխատ

ավարձ  
(ռուբ)

Մեք. 
շահ. 
(ռուբ)

Աշխատ 
(Հազ.դր) 

Մեխ շահ 
( Հազ.դր) 

Նյութեր
Չափի 
միավոր

Նյութի 
ծախս

Նյութի 
արժեքը

Նյութի 
արժեքը 

Նյութի 
միավորի 

ընդ 
արժեքը

Միավորի 
ընդ արժեքը 
(հազ դր)

Ընդ արժեքը 
(հազ դր)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1
1-1593

Խրամուղու քանդում III 
կարգի   գրունտում 
էքսկավատորով 
բարձումով ինքնաթափ

1000մ3 0.0067 9.86 210.80 19.2 530.91 550.06 3.69

2 1-961
Խրամուղու մշակում III 
կարգի գրունտի ձեռքով 100մ3 0.008 110.0 213.7 213.71 1.71

3 23-223
 Ավելորդ գրունտի 
բառձում ձեռքով

տն 1.5 0.15 0.29 0.29 0.44

4 Գ-III Տեղափոխում 3 կմ տն 14.0 0.246 0.25 3.44

5
1-1551

Խրամուղու քանդում III 
կարգի   գրունտում 
էքսկավատորով 
կողալիցքով

1000մ3 0.0966 8.13 172.87 15.8 435.38 451.17 43.58

6 1-961
Խրամուղու մշակում III 
կարգի գրունտի ձեռքով   
կողալիցով

100մ3 0.107 110.0 213.7 213.71 22.87

7 23-1

Նախաշերտի 
իրականացում մշակված 
փափուկ գրունտերից 
տոփանումով

մ3 5.6 0.89 1.7 1.73 9.68

8 1-969

Պաշտպանիչ շերտի 
իրականացում մշակված 
փափուկ գրունտերից 
տոփանումով

100մ3 0.321 56.2 109.2 109.19 35.05

Արարատ քաղաքի  ՈԿՖ թաղամասի դրենաժային համակարգի և  պոմպակայանի վերանորոգում

Լոկալ նախահաշիվ  N 2-3

Նախագծվող  ջրահեռացման  գիծ  ՊԿ-1ի
(Ï³éáõÛóÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ)

Նախահաշվի առժեքը  (հազ.դր) 
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9 1-1635
Խրամուղու ետլիցք  
մշակված գրունտերից 
բուլդոզերով 

1000մ3 0.0696 25.0 62.96 62.96 4.38

10 1-1185 Գրունտի տոփանում 100մ3 0.696 7.4 4.2 14.4 10.6 24.95 17.37

0.23 0.16 0.45 0.4030

խողովակ գմ 1.0 3.8 4.35 4.35

0.89 1.73

խիճ մ3 1.1 2.125 2.44 2.68

8.27 5.5 16.07 13.85 34.8 48.69

բետոն B7,5 մ3 0.124 24.750 28.36 3.52

բիտում տն 0.007 167.333 191.76 1.34

14
Ե/բետոնե հավաքովի 
էլեմենտներ

մ3 1.4 ե/բ էլեմենտներ մ3 1.0 36.000 41.25 41.25 41.3 57.76

15 Ամրան AIII տն 0.21826 ամրան մ3 1.0 287.500 329.47 329.47 329.5 71.91

16 ցեմենտե շաղախ մ3 0.06 ցեմենտե շաղախ մ3 1.0 26.000 29.80 29.80 29.8 1.79

17
պողպատե միացնող 
էլեմենտներ

տն 0.0018 պողպատ տն 1.0 377.222 432.29 432.29 432.3 0.78

18 մետաղական աստիճան տհ 0.0082 պողպատ տն 1.0 287.500 329.47 329.47 329.5 2.70

19 թուջե մտոց հատ 2 մտոց հատ 2 55.0 63.03 126.06 63.0 126.06

ÀÜ¸²ØºÜÀ 766.55

ì»ñ³¹Çñ Í³Ëë»ñ 13,3% 101.95

ÀÜ¸²ØºÜÀ 868.50

Þ³ÑáõÛÃ 11% 95.53

ÀÜ¸²ØºÜÀ 964.03

Î³½Ù»óª

5.2

12 4.4

Ա. Սաֆարյան

2.38

Դիտահորեր  (2 կառույց )

312.2711 22-124

Պոլիէթիլենային(PE) 
ծալքավոր կոյուղու  
խողովակների տեղադրում 
de400,SN8 

գմ 60.0

13

23-2 Խճի ենթաշերթ 12սմ մ3 0.54

23-110
Կոյուղու բետոնե կլոր հոր 
D1,0մ հավաքովի 
ե/բետոնե էլեմենտներից

մ3 1.4
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