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կնքված պայմանագրի մասին
ՀՀ Արագածոտնի մարզպետարանը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար որակի տեխնիկական հսկողության  ծառայության  ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀ-ԱՄ-ՏԵԽ-ԳՀԾՁԲ-17/01  ծածկագրով գնման ԳՀ  ընթացակարգի արդյունքում 2017 թվականի Օգոստոսի 09-ին կնքված N ՀՀ-ԱՄ-ՏԵԽ-ԳՀԾՁԲ-17/01  պայմանագրերի մասին տեղեկատվությունը`
	
	Գնման առարկայի

	չափա-բաժնի համարը
	անվանումը
	չափ-ման միա-վորը
	քանակը
	նախահաշվային գինը 
	համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)
	պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)

	
	
	
	առկա ֆինանսական միջոցներով
	ընդհանուր
	/ՀՀ դրամ/
	
	

	
	
	
	
	
	առկա ֆինանսական միջոցներով

	ընդհանուր
	
	

	1. 
	Աշտարակ քաղաքի Սիսակյան փ. թիվ 14 բազմաբնակարան շենքի տանիքի հիմնանորոգում ծրագրի տեխնիկական հսկողության ծառայության ձեռք բերում
	դրամ
	1
	1
	98590
	98590
	Աշտարակ քաղաքի Սիսակյան փ. թիվ 14 բազմաբնակարան շենքի տանիքի հիմնանորոգում ծրագրի տեխնիկական հսկողության ծառայության ձեռք բերում
	Աշտարակ քաղաքի Սիսակյան փ. թիվ 14 բազմաբնակարան շենքի տանիքի հիմնանորոգում ծրագրի տեխնիկական հսկողության ծառայության ձեռք բերում

	2. 
	Աշտարակ քաղաքի Տիգրան Մեծ փ. թիվ 25 բազմաբնակարան շենքի տանիքի հիմնանորոգում ծրագրի տեխնիկական հսկողության ծառայության ձեռք բերում
	դրամ
	1
	1
	101860
	101860
	Աշտարակ քաղաքի Տիգրան Մեծ փ. թիվ 25 բազմաբնակարան շենքի տանիքի հիմնանորոգում ծրագրի տեխնիկական հսկողության ծառայության ձեռք բերում
	Աշտարակ քաղաքի Տիգրան Մեծ փ. թիվ 25 բազմաբնակարան շենքի տանիքի հիմնանորոգում ծրագրի տեխնիկական հսկողության ծառայության ձեռք բերում

	3. 
	Աշտարակ քաղաքի Ն. Աշտարակեցու թիվ 12 բազմաբնակարան շենքի տանիքի հիմնանորոգում ծրագրի տեխնիկական հսկողության ծառայության ձեռք բերում
	դրամ
	1
	1
	96620
	96620
	Աշտարակ քաղաքի Ն. Աշտարակեցու թիվ 12 բազմաբնակարան շենքի տանիքի հիմնանորոգում ծրագրի տեխնիկական հսկողության ծառայության ձեռք բերում
	Աշտարակ քաղաքի Ն. Աշտարակեցու թիվ 12 բազմաբնակարան շենքի տանիքի հիմնանորոգում ծրագրի տեխնիկական հսկողության ծառայության ձեռք բերում

	4. 
	Արուճի ներհամայնքային ճանապարհի վերանորոգում ծրագրի տեխնիկական հսկողության ծառայության ձեռք բերում
	դրամ
	1
	1
	247880
	247880
	Արուճի ներհամայնքային ճանապարհի վերանորոգում ծրագրի տեխնիկական հսկողության ծառայության ձեռք բերում
	Արուճի ներհամայնքային ճանապարհի վերանորոգում ծրագրի տեխնիկական հսկողության ծառայության ձեռք բերում

	5. 
	Փարպիի ներհամայնքային ճանապարհի վերանորոգում ծրագրի տեխնիկական հսկողության ծառայության ձեռք բերում
	դրամ
	1
	1
	464200
	464200
	Փարպիի ներհամայնքային ճանապարհի վերանորոգում ծրագրի տեխնիկական հսկողության ծառայության ձեռք բերում
	Փարպիի ներհամայնքային ճանապարհի վերանորոգում ծրագրի տեխնիկական հսկողության ծառայության ձեռք բերում

	6. 
	Օշականի ներհամայնքային ճանապարհի վերանորոգում ծրագրի տեխնիկական հսկողության ծառայության ձեռք բերում
	դրամ
	1
	1
	77420
	77420
	Օշականի ներհամայնքային ճանապարհի վերանորոգում ծրագրի տեխնիկական հսկողության ծառայության ձեռք բերում
	Օշականի ներհամայնքային ճանապարհի վերանորոգում ծրագրի տեխնիկական հսկողության ծառայության ձեռք բերում

	7. 
	Լեռնարոտի համայնքային կենտրոնի վերանորոգում ծրագրի տեխնիկական հսկողության ծառայության ձեռք բերում
	դրամ
	1
	1
	46800
	46800
	Լեռնարոտի համայնքային կենտրոնի վերանորոգում ծրագրի տեխնիկական հսկողության ծառայության ձեռք բերում
	Լեռնարոտի համայնքային կենտրոնի վերանորոգում ծրագրի տեխնիկական հսկողության ծառայության ձեռք բերում

	8. 
	ՈՒջանի մշակույթի տան վերանորոգում ծրագրի տեխնիկական հսկողության ծառայության ձեռք բերում
	դրամ
	1
	1
	285720
	285720
	ՈՒջանի մշակույթի տան վերանորոգում ծրագրի տեխնիկական հսկողության ծառայության ձեռք բերում
	ՈՒջանի մշակույթի տան վերանորոգում ծրագրի տեխնիկական հսկողության ծառայության ձեռք բերում

	9. 
	Փարպիի խաչմերուկից Ղազարավան խաչմերուկի վերանորոգում ծրագրի տեխնիկական հսկողության ծառայության ձեռք բերում
	դրամ
	1
	1
	380110
	380110
	Փարպիի խաչմերուկից Ղազարավան խաչմերուկի վերանորոգում ծրագրի տեխնիկական հսկողության ծառայության ձեռք բերում
	Փարպիի խաչմերուկից Ղազարավան խաչմերուկի վերանորոգում ծրագրի տեխնիկական հսկողության ծառայության ձեռք բերում

	10. 
	Արտաշավանի մանկապարտեզի վերանորոգում ծրագրի տեխնիկական հսկողության ծառայության ձեռք բերում
	դրամ
	1
	1
	172130
	172130
	Արտաշավանի մանկապարտեզի վերանորոգում ծրագրի տեխնիկական հսկողության ծառայության ձեռք բերում
	Արտաշավանի մանկապարտեզի վերանորոգում ծրագրի տեխնիկական հսկողության ծառայության ձեռք բերում

	11. 
	Կոշ համայնքի նախադպրոցական մասնաշենքի վերանորոգում ծրագրի տեխնիկական հսկողության ծառայության ձեռք բերում
	դրամ
	1
	1
	182140
	182140
	Կոշ համայնքի նախադպրոցական մասնաշենքի վերանորոգում ծրագրի տեխնիկական հսկողության ծառայության ձեռք բերում
	Կոշ համայնքի նախադպրոցական մասնաշենքի վերանորոգում ծրագրի տեխնիկական հսկողության ծառայության ձեռք բերում

	12. 
	Արագածոտն համայնքի խմելու ներքին ցանցի վերանորոգում ծրագրի տեխնիկական հսկողության ծառայության ձեռք բերում
	դրամ
	1
	1
	64720
	64720
	Արագածոտն համայնքի խմելու ներքին ցանցի վերանորոգում ծրագրի տեխնիկական հսկողության ծառայության ձեռք բերում
	Արագածոտն համայնքի խմելու ներքին ցանցի վերանորոգում ծրագրի տեխնիկական հսկողության ծառայության ձեռք բերում

	13. 
	Ղազարավանի ներհամայնքային ճանապարհի վերանորոգում ծրագրի տեխնիկական հսկողության ծառայության ձեռք բերում
	դրամ
	1
	1
	66680
	66680
	Ղազարավանի ներհամայնքային ճանապարհի վերանորոգում ծրագրի տեխնիկական հսկողության ծառայության ձեռք բերում
	Ղազարավանի ներհամայնքային ճանապարհի վերանորոգում ծրագրի տեխնիկական հսկողության ծառայության ձեռք բերում

	14. 
	Ոսկեվազ համայնքի ներհամայնքային ճանապարհի վերանորոգում ծրագրի տեխնիկական հսկողության ծառայության ձեռք բերում
	դրամ
	1
	1
	81250
	81250
	Ոսկեվազ համայնքի ներհամայնքային ճանապարհի վերանորոգում ծրագրի տեխնիկական հսկողության ծառայության ձեռք բերում
	Ոսկեվազ համայնքի ներհամայնքային ճանապարհի վերանորոգում ծրագրի տեխնիկական հսկողության ծառայության ձեռք բերում

	15. 
	Ապարան քաղաքիԳ.Նժդեհի փ. թիվ 10 բազմաբնակարան շենքի տանիքի հիմնանորոգում ծրագրի տեխնիկական հսկողության ծառայության ձեռք բերում
	դրամ
	1
	1
	105610
	105610
	Ապարան քաղաքիԳ.Նժդեհի փ. թիվ 10 բազմաբնակարան շենքի տանիքի հիմնանորոգում ծրագրի տեխնիկական հսկողության ծառայության ձեռք բերում
	Ապարան քաղաքիԳ.Նժդեհի փ. թիվ 10 բազմաբնակարան շենքի տանիքի հիմնանորոգում ծրագրի տեխնիկական հսկողության ծառայության ձեռք բերում

	16. 
	Ափնագյուղի ներհամայնքային ճանապարհի վեանորոգում ծրագրի տեխնիկական հսկողության ծառայության ձեռք բերում
	դրամ
	1
	1
	124790
	124790
	Ափնագյուղի ներհամայնքային ճանապարհի վեանորոգում ծրագրի տեխնիկական հսկողության ծառայության ձեռք բերում
	Ափնագյուղի ներհամայնքային ճանապարհի վեանորոգում ծրագրի տեխնիկական հսկողության ծառայության ձեռք բերում

	17. 
	Ձորագլուխի հանդիսությունների սրահի հիմնանորոգում ծրագրի տեխնիկական հսկողության ծառայության ձեռք բերում
	դրամ
	1
	1
	96240
	96240
	Ձորագլուխի հանդիսությունների սրահի հիմնանորոգում ծրագրի տեխնիկական հսկողության ծառայության ձեռք բերում
	Ձորագլուխի հանդիսությունների սրահի հիմնանորոգում ծրագրի տեխնիկական հսկողության ծառայության ձեռք բերում

	18. 
	Նիգավանի միջհամայնքային ճանապարհի հիմնանորոգում ծրագրի տեխնիկական հսկողության ծառայության ձեռք բերում
	դրամ
	1
	1
	282840
	282840
	Նիգավանի միջհամայնքային ճանապարհի հիմնանորոգում ծրագրի տեխնիկական հսկողության ծառայության ձեռք բերում
	Նիգավանի միջհամայնքային ճանապարհի հիմնանորոգում ծրագրի տեխնիկական հսկողության ծառայության ձեռք բերում

	19. 
	Շենավանի հանդիսությունների սրահի հիմնանորոգում ծրագրի տեխնիկական հսկողության ծառայության ձեռք բերում
	դրամ
	1
	1
	95340
	95340
	Շենավանի հանդիսությունների սրահի հիմնանորոգում ծրագրի տեխնիկական հսկողության ծառայության ձեռք բերում
	Շենավանի հանդիսությունների սրահի հիմնանորոգում ծրագրի տեխնիկական հսկողության ծառայության ձեռք բերում

	20. 
	Ծաղկահովիտ համայնքի Բժշկյան փ. թիվ 7 բազմաբնակարան շենքի տանիքի հիմնանորոգում ծրագրի տեխնիկական հսկողության ծառայության ձեռք բերում
	դրամ
	1
	1
	116340
	116340
	Ծաղկահովիտ համայնքի Բժշկյան փ. թիվ 7 բազմաբնակարան շենքի տանիքի հիմնանորոգում ծրագրի տեխնիկական հսկողության ծառայության ձեռք բերում
	Ծաղկահովիտ համայնքի Բժշկյան փ. թիվ 7 բազմաբնակարան շենքի տանիքի հիմնանորոգում ծրագրի տեխնիկական հսկողության ծառայության ձեռք բերում

	21. 
	Ծաղկահովիտ համայնքի Բժշկյան փ. թիվ 8 բազմաբնակարան շենքի տանիքի հիմնանորոգում ծրագրի տեխնիկական հսկողության ծառայության ձեռք բերում
	դրամ
	1
	1
	172300
	172300
	Ծաղկահովիտ համայնքի Բժշկյան փ. թիվ 8 բազմաբնակարան շենքի տանիքի հիմնանորոգում ծրագրի տեխնիկական հսկողության ծառայության ձեռք բերում
	Ծաղկահովիտ համայնքի Բժշկյան փ. թիվ 8 բազմաբնակարան շենքի տանիքի հիմնանորոգում ծրագրի տեխնիկական հսկողության ծառայության ձեռք բերում

	22. 
	Բերքառատի մշակույթի տան վերանորոգում ծրագրի տեխնիկական հսկողության ծառայության ձեռք բերում
	դրամ
	1
	1
	191110
	191110
	Բերքառատի մշակույթի տան վերանորոգում ծրագրի տեխնիկական հսկողության ծառայության ձեռք բերում
	Բերքառատի մշակույթի տան վերանորոգում ծրագրի տեխնիկական հսկողության ծառայության ձեռք բերում

	23. 
	Գեղաձորի մանկապարտեզի վերանորոգում ծրագրի տեխնիկական հսկողության ծառայության ձեռք բերում
	դրամ
	1
	1
	172030
	172030
	Գեղաձորի մանկապարտեզի վերանորոգում ծրագրի տեխնիկական հսկողության ծառայության ձեռք բերում
	Գեղաձորի մանկապարտեզի վերանորոգում ծրագրի տեխնիկական հսկողության ծառայության ձեռք բերում

	24. 
	Մելիքգյուղի հանդիսությունների սրահի վերանորոգում ծրագրի տեխնիկական հսկողության ծառայության ձեռք բերում
	դրամ
	1
	1
	172520
	172520
	Մելիքգյուղի հանդիսությունների սրահի վերանորոգում ծրագրի տեխնիկական հսկողության ծառայության ձեռք բերում
	Մելիքգյուղի հանդիսությունների սրահի վերանորոգում ծրագրի տեխնիկական հսկողության ծառայության ձեռք բերում

	25. 
	Ծիլքարի համայնքային կենտրոնի վերանորոգում ծրագրի տեխնիկական հսկողության ծառայության ձեռք բերում 
	դրամ
	1
	1
	116570
	116570
	Ծիլքարի համայնքային կենտրոնի վերանորոգում ծրագրի տեխնիկական հսկողության ծառայության ձեռք բերում 
	Ծիլքարի համայնքային կենտրոնի վերանորոգում ծրագրի տեխնիկական հսկողության ծառայության ձեռք բերում 

	26. 
	Կաթնաղբյուրի դպրոցի վերանորոգում ծրագրի տեխնիկական հսկողության ծառայության ձեռք բերում
	դրամ
	1
	1
	342480
	342480
	Կաթնաղբյուրի դպրոցի վերանորոգում ծրագրի տեխնիկական հսկողության ծառայության ձեռք բերում
	Կաթնաղբյուրի դպրոցի վերանորոգում ծրագրի տեխնիկական հսկողության ծառայության ձեռք բերում

	27. 
	Թաթուլի դպրոցի սպորտայի մասնաշենքի վերանորոգում  ծրագրի տեխնիկական հսկողության ծառայության ձեռք բերում
	դրամ
	1
	1
	229400
	229400
	Թաթուլի դպրոցի սպորտայի մասնաշենքի վերանորոգում  ծրագրի տեխնիկական հսկողության ծառայության ձեռք բերում
	Թաթուլի դպրոցի սպորտայի մասնաշենքի վերանորոգում  ծրագրի տեխնիկական հսկողության ծառայության ձեռք բերում

	28. 
	Կաքավաձորի մշակույթի տան վերանորոգում ծրագրի տեխնիկական հսկողության ծառայության ձեռք բերում
	դրամ
	1
	1
	226440
	226440
	Կաքավաձորի մշակույթի տան վերանորոգում ծրագրի տեխնիկական հսկողության ծառայության ձեռք բերում
	Կաքավաձորի մշակույթի տան վերանորոգում ծրագրի տեխնիկական հսկողության ծառայության ձեռք բերում

	29. 
	Շղարշիկ-Կաթնաղբյուր ճանապարհի նորոգում ծրագրի տեխնիկական հսկողության ծառայության ձեռք բերում
	դրամ
	1
	1
	119630
	119630
	Շղարշիկ-Կաթնաղբյուր ճանապարհի նորոգում ծրագրի տեխնիկական հսկողության ծառայության ձեռք բերում
	Շղարշիկ-Կաթնաղբյուր ճանապարհի նորոգում ծրագրի տեխնիկական հսկողության ծառայության ձեռք բերում

	30. 
	Եղնիկի հանդիսությունների սրահի վերանորոգում  ծրագրի տեխնիկական հսկողության ծառայության ձեռք բերում
	դրամ
	1
	1
	97160
	97160
	Եղնիկի հանդիսությունների սրահի վերանորոգում  ծրագրի տեխնիկական հսկողության ծառայության ձեռք բերում
	Եղնիկի հանդիսությունների սրահի վերանորոգում  ծրագրի տեխնիկական հսկողության ծառայության ձեռք բերում

	31. 
	Ներքին Սասնաշենի դպրոցի տանիքի վերանորոգում ծրագրի տեխնիկական հսկողության ծառայության ձեռք բերում
	դրամ
	1
	1
	250700
	250700
	Ներքին Սասնաշենի դպրոցի տանիքի վերանորոգում ծրագրի տեխնիկական հսկողության ծառայության ձեռք բերում
	Ներքին Սասնաշենի դպրոցի տանիքի վերանորոգում ծրագրի տեխնիկական հսկողության ծառայության ձեռք բերում

	32. 
	Հացաշենի հանդիսությունների սրահի վերանորոգում ծրագրի տեխնիկական հսկողության ծառայության ձեռք բերում
	դրամ
	1
	1
	102720
	102720
	Հացաշենի հանդիսությունների սրահի վերանորոգում ծրագրի տեխնիկական հսկողության ծառայության ձեռք բերում
	Հացաշենի հանդիսությունների սրահի վերանորոգում ծրագրի տեխնիկական հսկողության ծառայության ձեռք բերում

	33. 
	Թալին քաղաքի Խանջյան 25 բազմաբնակարան շենքի տանիքի վերանորոգում ծրագրի տեխնիկական հսկողության ծառայության ձեռք բերում
	դրամ
	1
	1
	96320
	96320
	Թալին քաղաքի Խանջյան 25 բազմաբնակարան շենքի տանիքի վերանորոգում ծրագրի տեխնիկական հսկողության ծառայության ձեռք բերում
	Թալին քաղաքի Խանջյան 25 բազմաբնակարան շենքի տանիքի վերանորոգում ծրագրի տեխնիկական հսկողության ծառայության ձեռք բերում

	34. 
	Թալին քաղաքի Գայի  փ. թիվ 21 բազմաբնակարան շենքի տանիքի հիմնանորոգում ծրագրի տեխնիկական հսկողության ծառայության ձեռք բերում
	դրամ
	1
	1
	68050
	68050
	Թալին քաղաքի Գայի  փ. թիվ 21 բազմաբնակարան շենքի տանիքի հիմնանորոգում ծրագրի տեխնիկական հսկողության ծառայության ձեռք բերում
	Թալին քաղաքի Գայի  փ. թիվ 21 բազմաբնակարան շենքի տանիքի հիմնանորոգում ծրագրի տեխնիկական հսկողության ծառայության ձեռք բերում

	35. 
	Սուսերի փողոցային լուսավորության կառուցում ծրագրի տեխնիկական հսկողության ծառայության ձեռք բերում
	դրամ
	1
	1
	44980
	44980
	Սուսերի փողոցային լուսավորության կառուցում ծրագրի տեխնիկական հսկողության ծառայության ձեռք բերում
	Սուսերի փողոցային լուսավորության կառուցում ծրագրի տեխնիկական հսկողության ծառայության ձեռք բերում

	36. 
	Վերին Բազմաբերդի փողոցային լուսավորության կառուցում ծրագրի տեխնիկական հսկողության ծառայության ձեռք բերում
	դրամ
	1
	1
	96050
	96050
	Վերին Բազմաբերդի փողոցային լուսավորության կառուցում ծրագրի տեխնիկական հսկողության ծառայության ձեռք բերում
	Վերին Բազմաբերդի փողոցային լուսավորության կառուցում ծրագրի տեխնիկական հսկողության ծառայության ձեռք բերում

	37. 
	Դավթաշենի փողոցային լուսավորության կառուցում ծրագրի տեխնիկական հսկողության ծառայության ձեռք բերում
	դրամ
	1
	1
	77420
	77420
	Դավթաշենի փողոցային լուսավորության կառուցում ծրագրի տեխնիկական հսկողության ծառայության ձեռք բերում
	Դավթաշենի փողոցային լուսավորության կառուցում ծրագրի տեխնիկական հսկողության ծառայության ձեռք բերում

	38. 
	Հարթավան համայնքի փողոցային լուսավորության կառուցում ծրագրի տեխնիկական հսկողության ծառայության ձեռք բերում
	դրամ
	1
	1
	78480
	78480
	Հարթավան համայնքի փողոցային լուսավորության կառուցում ծրագրի տեխնիկական հսկողության ծառայության ձեռք բերում
	Հարթավան համայնքի փողոցային լուսավորության կառուցում ծրագրի տեխնիկական հսկողության ծառայության ձեռք բերում

	39. 
	Ոսկեհատի խորքային հորի կառուցում ծրագրի տեխնիկական հսկողության ծառայության ձեռք բերում
	դրամ
	1
	1
	31280
	31280
	Ոսկեհատի խորքային հորի կառուցում ծրագրի տեխնիկական հսկողության ծառայության ձեռք բերում
	Ոսկեհատի խորքային հորի կառուցում ծրագրի տեխնիկական հսկողության ծառայության ձեռք բերում

	40. 
	Նոր Ամանոս համայնքի փողոցային լուսավորության կառուցում  ծրագրի տեխնիկական հսկողության ծառայության ձեռք բերում
	դրամ
	1
	1
	58200
	58200
	Նոր Ամանոս համայնքի փողոցային լուսավորության կառուցում  ծրագրի տեխնիկական հսկողության ծառայության ձեռք բերում
	Նոր Ամանոս համայնքի փողոցային լուսավորության կառուցում  ծրագրի տեխնիկական հսկողության ծառայության ձեռք բերում

	41. 
	Աղձք համայնքի փողոցային լուսավորության կառուցում ծրագրի տեխնիկական հսկողության ծառայության ձեռք բերում
	դրամ
	1
	1
	57950
	57950
	Աղձք համայնքի փողոցային լուսավորության կառուցում ծրագրի տեխնիկական հսկողության ծառայության ձեռք բերում
	Աղձք համայնքի փողոցային լուսավորության կառուցում ծրագրի տեխնիկական հսկողության ծառայության ձեռք բերում

	42. 
	Քուչակի փողոցային լուսավորության կառուցում ծրագրի տեխնիկական հսկողության ծառայության ձեռք բերում
	դրամ
	1
	1
	117160
	117160
	Քուչակի փողոցային լուսավորության կառուցում ծրագրի տեխնիկական հսկողության ծառայության ձեռք բերում
	Քուչակի փողոցային լուսավորության կառուցում ծրագրի տեխնիկական հսկողության ծառայության ձեռք բերում

	43. 
	Ռյա Թազայի դպրոցի գազամատակարարման ավարտ ծրագրի տեխնիկական հսկողության ծառայության ձեռք բերում
	դրամ
	1
	1
	111800
	111800
	Ռյա Թազայի դպրոցի գազամատակարարման ավարտ ծրագրի տեխնիկական հսկողության ծառայության ձեռք բերում
	Ռյա Թազայի դպրոցի գազամատակարարման ավարտ ծրագրի տեխնիկական հսկողության ծառայության ձեռք բերում

	44. 
	Լեռնապարի դպրոցի արտաքին ջրամատակարարման կառուցում ծրագրի տեխնիկական հսկողության ծառայության ձեռք բերում
	դրամ
	1
	1
	96480
	96480
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը
	
ՀՀ Կառավորության 04.05.2017թ իվ 526-Ն որոշման «Գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգի» Գլուխ 12-ի   և ՀՀ Կառավարության 18 մայիսի 2017թ թիվ 571-Ն որոշում:

	

	Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը` ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման

	Բաժին
	Խումբ
	Դաս
	Ծրագիր
	Բյուջե 
	Արտաբյուջե
	Այլ

	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	

	Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը
	30.06.2017

	Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը
	1
	

	
	…
	

	Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը
	
	Հարցարդման ստացման
	Պարզաբանման

	
	1
	
	

	
	…
	
	

	

	Հ/Հ
	Մասնակիցների անվանումները
	Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով ներկայացված գինը 

	
	
	  ՀՀ դրամ

	
	
	Գինն առանց ԱԱՀ
	ԱԱՀ
	Ընդհանուր

	
	
	առկա ֆինանսական միջոցներով
	ընդհանուր
	առկա ֆինանսական միջոցներով 
	ընդհանուր
	առկա ֆինանսական միջոցներով 
	ընդհանուր

	Չափաբաժին 1
	

	1
	«Սեյսմշին»ՍՊԸ
	50000
	50000
	0
	0
	50000
	50000

	2
	«Վահրամ Կնյազյան»ԱՁ
	45000
	45000
	0
	0
	45000
	45000

	3
	«ԷՅ ՎԻ ԷՆ Գրուպ»ՍՊԸ
	600000
	600000
	0
	0
	600000
	600000

	4
	«Օրիոն 7»ՍՊԸ
	95000
	95000
	19000
	19000
	114000
	114000

	5
	«ՀՀ նախագծերի պետական արտագերատեսչական փորձաքննություն»ՓԲԸ
	40000
	40000
	8000
	8000
	48000
	48000

	6
	«ՍԱՍՈՒՆԱՍԱՐ»ՍՊԸ
	40000
	40000
	8000
	8000
	48000
	48000

	7
	«Սարգիս և Մարիաննա» ՍՊԸ
	45000
	45000
	0
	0
	45000
	45000

	
	
	
	
	
	
	
	

	

	Չափաբաժին 2
	
	
	
	
	
	
	

	1
	«Սեյսմշին»ՍՊԸ
	48000
	48000
	0
	0
	48000
	48000

	2
	«Վահրամ Կնյազյան»ԱՁ
	45000
	45000
	0
	0
	45000
	45000


	3
	«ԷՅ ՎԻ ԷՆ Գրուպ»ՍՊԸ
	600000
	600000
	0
	0
	60000
	60000

	4
	«ՀՀ նախագծերի պետական արտագերատեսչական փորձաքննություն»ՓԲԸ
	40000
	40000
	8000
	8000
	48000
	48000

	5
	«ՍԱՍՈՒՆԱՍԱՐ»ՍՊԸ
	40000
	40000
	8000
	8000
	48000
	48000

	6
	«Սարգիս և Մարիաննա» ՍՊԸ
	40000
	40000
	0
	0
	40000
	40000

	Չափաբաժին 3
	
	
	
	
	
	
	

	1
	«Սեյսմշին»ՍՊԸ
	48000
	48000
	0
	0
	48000
	48000

	2
	«Վահրամ Կնյազյան»ԱՁ
	45000
	45000
	0
	0
	45000
	45000

	3
	«ԷՅ ՎԻ ԷՆ Գրուպ»ՍՊԸ
	60000
	60000
	0
	0
	60000
	60000

	4
	«Օրիոն 7»ՍՊԸ
	95000
	95000
	19000
	19000
	114000
	114000

	5
	«ՀՀ նախագծերի պետական արտագերատեսչական փորձաքննություն»ՓԲԸ
	40000
	40000
	8000
	8000
	48000
	48000

	6
	«ՍԱՍՈՒՆԱՍԱՐ»ՍՊԸ
	40000
	40000
	8000
	8000
	48000
	48000

	7
	«Սարգիս և Մարիաննա» ՍՊԸ
	45000
	45000
	0
	0
	45000
	45000

	Չափաբաժին 4
	
	
	
	
	
	
	

	1
	«Հուսալի կամար»ՍՊԸ
	100000
	100000
	20000
	20000
	120000
	120000

	2
	«Տրանսնախագիծ ՓԲԸ»
	165000
	165000
	33000
	33000
	198000
	198000

	3
	«ԳՈԼԴ-ՆԵԹ»ՍՊԸ
	175550
	175550
	0
	0
	175550
	175550

	4
	«Քարազարթ»ՍՊԸ
	60000
	60000
	0
	0
	60000
	60000

	5
	«ՀՀ նախագծերի պետական արտագերատեսչական փորձաքննություն»ՓԲԸ
	100000
	100000
	20000
	20000
	120000
	120000

	6
	«Սարգիս և Մարիաննա» ՍՊԸ
	99000
	99000
	0
	0
	99000
	99000

	Չափաբաժին 5
	
	
	
	
	
	
	

	1
	«Հուսալի կամար»ՍՊԸ
	100000
	100000
	20000
	20000
	120000
	120000

	2
	«Տրանսնախագիծ ՓԲԸ»
	300000
	300000
	60000
	60000
	360000
	360000

	3
	«ԳՈԼԴ-ՆԵԹ»ՍՊԸ
	276660
	276660
	0
	0
	276660
	276660

	4
	«Քարազարթ»ՍՊԸ
	110000
	110000
	0
	0
	110000
	110000

	5
	«ՀՀ նախագծերի պետական արտագերատեսչական փորձաքննություն»ՓԲԸ
	165000
	165000
	33000
	33000
	198000
	198000

	6
	«Սարգիս և Մարիաննա» ՍՊԸ
	150000
	150000
	0
	0
	150000
	150000

	Չափաբաժին 6
	
	
	
	
	
	
	

	1
	«Տրանսնախագիծ ՓԲԸ»
	50000
	50000
	10000
	10000
	60000
	60000

	2
	«ԳՈԼԴ-ՆԵԹ»ՍՊԸ
	54440
	54440
	0
	0
	54440
	54440

	3
	«Քարազարթ»ՍՊԸ
	30000
	30000
	0
	0
	30000
	30000

	4
	«ՀՀ նախագծերի պետական արտագերատեսչական փորձաքննություն»ՓԲԸ
	40000
	40000
	8000
	8000
	48000
	48000

	5
	«Սարգիս և Մարիաննա» ՍՊԸ
	55000
	55000
	0
	0
	55000
	55000

	Չափաբաժին 7
	
	
	
	
	
	
	

	1
	«Սեյսմշին»ՍՊԸ
	35000
	35000
	0
	0
	35000
	35000

	2
	«ԷՅ ՎԻ ԷՆ Գրուպ»ՍՊԸ
	500000
	500000
	0
	0
	500000
	500000

	3
	«ՍԱՍՈՒՆԱՍԱՐ»ՍՊԸ
	25000
	25000
	5000
	5000
	30000
	30000

	Չափաբաժին 8
	
	
	
	
	
	
	

	1
	«Հուսալի կամար»ՍՊԸ
	100000
	100000
	20000
	20000
	120000
	120000

	2
	«Սեյսմշին»ՍՊԸ
	50000
	50000
	0
	0
	50000
	50000

	3
	«Վահրամ Կնյազյան»ԱՁ
	40000
	40000
	0
	0
	40000
	40000

	4
	«ԷՅ ՎԻ ԷՆ Գրուպ»ՍՊԸ
	600000
	600000
	0
	0
	600000
	600000

	5
	«Տրանսնախագիծ ՓԲԸ»
	175000
	175000
	35000
	35000
	210000
	210000

	6
	«ՀՀ նախագծերի պետական արտագերատեսչական փորձաքննություն»ՓԲԸ
	80000
	80000
	16000
	16000
	96000
	96000

	7
	«ՆՅՈՒ ԻՆԴԱՍԹՐԻԶ»ՍՊԸ
	100000
	100000
	0
	0
	100000
	100000

	8
	«ՍԱՍՈՒՆԱՍԱՐ»ՍՊԸ
	140000
	140000
	28000
	28000
	168000
	168000

	9
	«Սարգիս և Մարիաննա» ՍՊԸ
	130000
	130000
	0
	0
	130000
	130000

	Չափաբաժին 9
	
	
	
	
	
	
	

	1
	«Հուսալի կամար»ՍՊԸ
	100000
	100000
	20000
	20000
	120000
	120000

	2
	«Տրանսնախագիծ ՓԲԸ»
	300000
	300000
	60000
	60000
	360000
	360000

	3
	«ԳՈԼԴ-ՆԵԹ»ՍՊԸ
	222200
	222200
	0
	0
	222200
	222200

	4
	«Քարազարթ»ՍՊԸ
	80000
	80000
	0
	0
	80000
	80000

	5
	«ՀՀ նախագծերի պետական արտագերատեսչական փորձաքննություն»ՓԲԸ
	100000
	100000
	20000
	20000
	120000
	120000

	6
	Սարգիս և Մարիաննա» ՍՊԸ
	150000
	150000
	0
	0
	150000
	150000

	Չափաբաժին 10
	
	
	
	
	
	
	

	1
	«Հուսալի կամար»ՍՊԸ
	80000
	80000
	16000
	16000
	96000
	96000

	2
	«Սեյսմշին»ՍՊԸ
	35000
	35000
	0
	0
	35000
	35000

	3
	«ԷՅ ՎԻ ԷՆ Գրուպ»ՍՊԸ
	500000
	500000
	0
	0
	500000
	500000

	4
	«Տրանսնախագիծ ՓԲԸ»
	100000
	100000
	20000
	20000
	120000
	120000

	5
	«ՀՀ նախագծերի պետական արտագերատեսչական փորձաքննություն»ՓԲԸ
	50000
	50000
	10000
	10000
	60000
	60000

	6
	«ՆՅՈՒ ԻՆԴԱՍԹՐԻԶ»ՍՊԸ
	100000
	100000
	0
	0
	100000
	100000

	7
	«ՍԱՍՈՒՆԱՍԱՐ»ՍՊԸ
	70000
	70000
	14000
	14000
	84000
	84000

	8
	Սարգիս և Մարիաննա» ՍՊԸ
	99000
	99000
	0
	0
	99000
	99000

	
	
	
	
	
	
	
	

	Չափաբաժին 11
	
	
	
	
	
	
	

	1
	«Հուսալի կամար»ՍՊԸ
	80000
	80000
	16000
	16000
	96000
	96000

	2
	«Սեյսմշին»ՍՊԸ
	50000
	50000
	0
	0
	50000
	50000

	3
	«ԷՅ ՎԻ ԷՆ Գրուպ»ՍՊԸ
	500000
	500000
	0
	0
	500000
	500000

	4
	«Տրանսնախագիծ ՓԲԸ»
	125000
	125000
	25000
	25000
	150000
	150000

	5
	«ՀՀ նախագծերի պետական արտագերատեսչական փորձաքննություն»ՓԲԸ
	50000
	50000
	10000
	10000
	60000
	60000

	6
	«ՆՅՈՒ ԻՆԴԱՍԹՐԻԶ»ՍՊԸ
	100000
	100000
	0
	0
	100000
	100000

	7
	«ՍԱՍՈՒՆԱՍԱՐ»ՍՊԸ
	70000
	70000
	14000
	14000
	84000
	84000

	8
	Սարգիս և Մարիաննա» ՍՊԸ
	99000
	99000
	0
	0
	99000
	99000

	
	
	
	
	
	
	
	

	Չափաբաժին 13
	
	
	
	
	
	
	

	1
	«ԳՈԼԴ-ՆԵԹ»ՍՊԸ
	44440
	44440
	0
	0
	44440
	44440

	2
	«Քարազարթ»ՍՊԸ
	30000
	30000
	0
	0
	30000
	30000

	3
	Սարգիս և Մարիաննա» ՍՊԸ
	50000
	50000
	0
	0
	50000
	50000

	Չափաբաժին 14
	
	
	
	
	
	
	

	1
	«ԳՈԼԴ-ՆԵԹ»ՍՊԸ
	76660
	76660
	0
	0
	76660
	76660

	2
	«Քարազարթ»ՍՊԸ
	30000
	30000
	0
	0
	30000
	30000

	3
	«ՀՀ նախագծերի պետական արտագերատեսչական փորձաքննություն»ՓԲԸ
	40000
	40000
	8000
	8000
	48000
	48000

	4
	Սարգիս և Մարիաննա» ՍՊԸ
	50000
	50000
	0
	0
	50000
	50000

	
	
	
	
	0
	0
	
	

	Չափաբաժին 15
	
	
	
	
	
	
	

	1
	«Սեյսմշին»ՍՊԸ
	50000
	50000
	0
	0
	50000
	50000

	2
	«Վահրամ Կնյազյան»ԱՁ
	55000
	55000
	0
	0
	55000
	55000

	3
	«ԷՅ ՎԻ ԷՆ Գրուպ»ՍՊԸ
	600000
	600000
	0
	0
	600000
	600000

	4
	«ՀՀ նախագծերի պետական արտագերատեսչական փորձաքննություն»ՓԲԸ
	40000
	40000
	8000
	8000
	48000
	48000

	5
	«ՍԱՍՈՒՆԱՍԱՐ»ՍՊԸ
	40000
	40000
	8000
	8000
	48000
	48000

	6
	Սարգիս և Մարիաննա» ՍՊԸ
	49000
	49000
	0
	0
	49000
	49000

	Չափաբաժին 16
	
	
	
	
	
	
	

	1
	«ԳՈԼԴ-ՆԵԹ»ՍՊԸ
	88880
	88880
	0
	0
	88880
	88880

	2
	«Քարազարթ»ՍՊԸ
	40000
	40000
	0
	0
	40000
	40000

	3
	«ՀՀ նախագծերի պետական արտագերատեսչական փորձաքննություն»ՓԲԸ
	40000
	40000
	8000
	8000
	48000
	48000

	4
	Սարգիս և Մարիաննա» ՍՊԸ
	69000
	69000
	0
	0
	69000
	69000

	
	
	
	
	0
	0
	
	

	Չափաբաժին 17
	
	
	
	
	
	
	

	1
	«Սեյսմշին»ՍՊԸ
	35000
	35000
	0
	0
	35000
	35000

	2
	«ԷՅ ՎԻ ԷՆ Գրուպ»ՍՊԸ
	500000
	500000
	0
	0
	500000
	500000

	3
	«ՀՀ նախագծերի պետական արտագերատեսչական փորձաքննություն»ՓԲԸ
	50000
	50000
	10000
	10000
	60000
	60000

	4
	«ՍԱՍՈՒՆԱՍԱՐ»ՍՊԸ
	40000
	40000
	8000
	8000
	48000
	48000

	5
	Սարգիս և Մարիաննա» ՍՊԸ
	55000
	55000
	0
	0
	55000
	55000

	Չափաբաժին 18
	
	
	
	
	
	
	

	1
	«Հուսալի կամար»ՍՊԸ
	100000
	100000
	20000
	20000
	120000
	120000

	2
	«Տրանսնախագիծ ՓԲԸ»
	175000
	175000
	35000
	35000
	210000
	210000

	3
	«ԳՈԼԴ-ՆԵԹ»ՍՊԸ
	111100
	111100
	0
	0
	111100
	111100

	4
	«Քարազարթ»ՍՊԸ
	70000
	70000
	0
	0
	70000
	70000

	5
	«ՀՀ նախագծերի պետական արտագերատեսչական փորձաքննություն»ՓԲԸ
	80000
	80000
	16000
	16000
	96000
	96000

	6
	Սարգիս և Մարիաննա» ՍՊԸ
	150000
	150000
	0
	0
	150000
	150000

	Չափաբաժին 19
	
	
	
	
	
	
	

	1
	«Սեյսմշին»ՍՊԸ
	35000
	35000
	0
	0
	35000
	35000

	2
	«ԷՅ ՎԻ ԷՆ Գրուպ»ՍՊԸ
	500000
	500000
	0
	0
	500000
	500000

	3
	«ՀՀ նախագծերի պետական արտագերատեսչական փորձաքննություն»ՓԲԸ
	40000
	40000
	8000
	8000
	48000
	48000

	4
	«ՍԱՍՈՒՆԱՍԱՐ»ՍՊԸ
	40000
	40000
	8000
	8000
	48000
	48000

	5
	Սարգիս և Մարիաննա» ՍՊԸ
	50000
	50000
	0
	0
	50000
	50000

	Չափաբաժին 20
	
	
	
	
	
	
	

	1
	«Սեյսմշին»ՍՊԸ
	35000
	35000
	0
	0
	35000
	35000

	2
	«Վահրամ Կնյազյան»ԱՁ
	45000
	45000
	0
	0
	45000
	45000

	3
	«ԷՅ ՎԻ ԷՆ Գրուպ»ՍՊԸ
	600000
	600000
	0
	0
	600000
	600000

	4
	«ՍԱՍՈՒՆԱՍԱՐ»ՍՊԸ
	40000
	40000
	8000
	8000
	48000
	48000

	5
	Սարգիս և Մարիաննա» ՍՊԸ
	30000
	30000
	0
	0
	30000
	30000

	
	
	
	
	
	
	
	

	Չափաբաժին 21
	
	
	
	
	
	
	

	1
	«Հուսալի կամար»ՍՊԸ
	80000
	80000
	16000
	16000
	96000
	96000

	2
	«Սեյսմշին»ՍՊԸ
	35000
	35000
	0
	0
	35000
	35000

	3
	«Վահրամ Կնյազյան»ԱՁ
	55000
	55000
	0
	0
	55000
	55000

	4
	«ԷՅ ՎԻ ԷՆ Գրուպ»ՍՊԸ
	600000
	600000
	0
	0
	600000
	600000

	5
	«ՍԱՍՈՒՆԱՍԱՐ»ՍՊԸ
	70000
	70000
	14000
	14000
	84000
	84000

	6
	Սարգիս և Մարիաննա» ՍՊԸ
	30000
	30000
	0
	0
	30000
	30000

	
	
	
	
	0
	0
	
	

	Չափաբաժին 22
	
	
	
	
	
	
	

	1
	«Հուսալի կամար»ՍՊԸ
	80000
	80000
	16000
	16000
	96000
	96000

	2
	«Սեյսմշին»ՍՊԸ
	35000
	35000
	0
	0
	35000
	35000

	3
	«Վահրամ Կնյազյան»ԱՁ
	80000
	80000
	0
	0
	80000
	80000

	4
	«ԷՅ ՎԻ ԷՆ Գրուպ»ՍՊԸ
	600000
	600000
	0
	0
	600000
	600000

	5
	«ՍԱՍՈՒՆԱՍԱՐ»ՍՊԸ
	70000
	70000
	14000
	14000
	84000
	84000

	6
	Սարգիս և Մարիաննա» ՍՊԸ
	99000
	99000
	0
	0
	99000
	99000

	
	
	
	
	0
	0
	
	

	Չափաբաժին 23
	
	
	
	
	
	
	

	1
	«Հուսալի կամար»ՍՊԸ
	80000
	80000
	16000
	16000
	96000
	96000

	2
	«Սեյսմշին»ՍՊԸ
	35000
	35000
	0
	0
	35000
	35000

	3
	«Վահրամ Կնյազյան»ԱՁ
	80000
	80000
	0
	0
	80000
	80000

	4
	«ԷՅ ՎԻ ԷՆ Գրուպ»ՍՊԸ
	550000
	550000
	0
	0
	550000
	550000

	5
	«ՀՀ նախագծերի պետական արտագերատեսչական փորձաքննություն»ՓԲԸ
	55000
	55000
	11000
	11000
	66000
	66000

	6
	«ՍԱՍՈՒՆԱՍԱՐ»ՍՊԸ
	70000
	70000
	14000
	14000
	84000
	84000

	7
	Սարգիս և Մարիաննա» ՍՊԸ
	90000
	90000
	0
	0
	90000
	90000

	Չափաբաժին 24
	
	
	
	
	
	
	

	1
	«Հուսալի կամար»ՍՊԸ
	80000
	80000
	16000
	16000
	96000
	96000

	2
	«Սեյսմշին»ՍՊԸ
	35000
	35000
	0
	0
	35000
	35000

	3
	«ԷՅ ՎԻ ԷՆ Գրուպ»ՍՊԸ
	500000
	500000
	0
	0
	500000
	500000

	4
	«ՀՀ նախագծերի պետական արտագերատեսչական փորձաքննություն»ՓԲԸ
	50000
	50000
	10000
	10000
	60000
	60000

	5
	«ՍԱՍՈՒՆԱՍԱՐ»ՍՊԸ
	70000
	70000
	14000
	14000
	84000
	84000

	6
	Սարգիս և Մարիաննա» ՍՊԸ
	95000
	95000
	0
	0
	95000
	95000

	Չափաբաժին 25
	
	
	
	
	
	
	

	1
	«Սեյսմշին»ՍՊԸ
	35000
	35000
	0
	0
	35000
	35000

	2
	«ԷՅ ՎԻ ԷՆ Գրուպ»ՍՊԸ
	500000
	500000
	0
	0
	500000
	500000

	3
	«ՍԱՍՈՒՆԱՍԱՐ»ՍՊԸ
	70000
	70000
	14000
	14000
	84000
	84000

	4
	Սարգիս և Մարիաննա» ՍՊԸ
	50000
	50000
	0
	0
	50000
	50000

	Չափաբաժին 26
	
	
	
	
	
	
	

	1
	«Հուսալի կամար»ՍՊԸ
	100000
	100000
	20000
	20000
	120000
	120000

	2
	«Սեյսմշին»ՍՊԸ
	60000
	60000
	0
	0
	60000
	60000

	3
	«ԷՅ ՎԻ ԷՆ Գրուպ»ՍՊԸ
	500000
	500000
	0
	0
	500000
	500000

	4
	«Տրանսնախագիծ ՓԲԸ»
	225000
	225000
	45000
	45000
	270000
	270000

	5
	«ՆՅՈՒ ԻՆԴԱՍԹՐԻԶ»ՍՊԸ
	200000
	200000
	0
	0
	200000
	200000

	6
	«ՍԱՍՈՒՆԱՍԱՐ»ՍՊԸ
	140000
	140000
	28000
	28000
	168000
	168000

	7
	Սարգիս և Մարիաննա» ՍՊԸ
	130000
	130000
	0
	0
	130000
	130000

	Չափաբաժին 27
	
	
	
	
	
	
	

	1
	«Հուսալի կամար»ՍՊԸ
	80000
	80000
	16000
	16000
	96000
	96000

	2
	«Սեյսմշին»ՍՊԸ
	60000
	60000
	0
	0
	60000
	60000

	3
	«ԷՅ ՎԻ ԷՆ Գրուպ»ՍՊԸ
	550000
	550000
	0
	0
	550000
	550000

	4
	«Տրանսնախագիծ ՓԲԸ»
	175000
	175000
	35000
	35000
	210000
	210000

	5
	«ՀՀ նախագծերի պետական արտագերատեսչական փորձաքննություն»ՓԲԸ
	80000
	80000
	16000
	16000
	96000
	96000

	6
	«ՆՅՈՒ ԻՆԴԱՍԹՐԻԶ»ՍՊԸ
	200000
	200000
	0
	0
	200000
	200000

	7
	«ՍԱՍՈՒՆԱՍԱՐ»ՍՊԸ
	140000
	140000
	28000
	28000
	168000
	168000

	8
	Սարգիս և Մարիաննա» ՍՊԸ
	99000
	99000
	0
	0
	99000
	99000

	Չափաբաժին 28
	
	
	
	
	
	
	

	1
	«Հուսալի կամար»ՍՊԸ
	80000
	80000
	16000
	16000
	96000
	96000

	2
	«Սեյսմշին»ՍՊԸ
	50000
	50000
	0
	0
	50000
	50000

	3
	«ԷՅ ՎԻ ԷՆ Գրուպ»ՍՊԸ
	550000
	550000
	0
	0
	550000
	550000

	4
	«Տրանսնախագիծ ՓԲԸ»
	175000
	175000
	35000
	35000
	210000
	210000

	5
	«Օրիոն 7»ՍՊԸ
	95000
	95000
	19000
	19000
	114000
	114000

	6
	«ՀՀ նախագծերի պետական արտագերատեսչական փորձաքննություն»ՓԲԸ
	80000
	80000
	16000
	16000
	96000
	96000

	7
	«ՆՅՈՒ ԻՆԴԱՍԹՐԻԶ»ՍՊԸ
	200000
	200000
	0
	0
	200000
	200000

	8
	«ՍԱՍՈՒՆԱՍԱՐ»ՍՊԸ
	140000
	140000
	28000
	28000
	168000
	168000

	9
	Սարգիս և Մարիաննա» ՍՊԸ
	91000
	91000
	0
	0
	91000
	91000

	Չափաբաժին 29
	
	
	
	
	
	
	

	1
	«Տրանսնախագիծ ՓԲԸ»
	50000
	50000
	10000
	10000
	60000
	60000

	2
	«Քարազարթ»ՍՊԸ
	48000
	48000
	0
	0
	48000
	48000

	3
	Սարգիս և Մարիաննա» ՍՊԸ
	50000
	50000
	0
	0
	50000
	50000

	
	
	
	
	
	
	
	

	Չափաբաժին 30
	
	
	
	
	
	
	

	1
	«Սեյսմշին»ՍՊԸ
	50000
	50000
	0
	0
	50000
	50000

	2
	«ԷՅ ՎԻ ԷՆ Գրուպ»ՍՊԸ
	550000
	550000
	0
	0
	550000
	550000

	3
	«ՍԱՍՈՒՆԱՍԱՐ»ՍՊԸ
	40000
	40000
	8000
	8000
	48000
	48000

	4
	Սարգիս և Մարիաննա» ՍՊԸ
	45000
	45000
	0
	0
	45000
	45000

	
	
	
	
	0
	0
	
	

	Չափաբաժին 31
	
	
	
	
	
	
	

	1
	«Հուսալի կամար»ՍՊԸ
	100000
	100000
	20000
	20000
	120000
	120000

	2
	«Սեյսմշին»ՍՊԸ
	85000
	85000
	0
	0
	85000
	85000

	3
	«ԷՅ ՎԻ ԷՆ Գրուպ»ՍՊԸ
	550000
	550000
	0
	0
	550000
	550000

	4
	«Տրանսնախագիծ ՓԲԸ»
	175000
	175000
	35000
	35000
	210000
	210000

	5
	«ԳՈԼԴ-ՆԵԹ»ՍՊԸ
	77770
	77770
	0
	0
	77770
	77770

	6
	«ՀՀ նախագծերի պետական արտագերատեսչական փորձաքննություն»ՓԲԸ
	80000
	80000
	16000
	16000
	96000
	96000

	7
	«ՆՅՈՒ ԻՆԴԱՍԹՐԻԶ»ՍՊԸ
	100000
	100000
	0
	0
	100000
	100000

	8
	«ՍԱՍՈՒՆԱՍԱՐ»ՍՊԸ
	140000
	140000
	28000
	28000
	168000
	168000

	9
	Սարգիս և Մարիաննա» ՍՊԸ
	110000
	110000
	0
	0
	110000
	110000

	
	
	
	
	0
	0
	
	

	Չափաբաժին 32
	
	
	
	
	
	
	

	1
	«ԷՅ ՎԻ ԷՆ Գրուպ»ՍՊԸ
	600000
	600000
	0
	0
	600000
	600000

	2
	«ՍԱՍՈՒՆԱՍԱՐ»ՍՊԸ
	40000
	40000
	8000
	8000
	48000
	48000

	3
	Սարգիս և Մարիաննա» ՍՊԸ
	44000
	44000
	0
	0
	44000
	44000

	Չափաբաժին 33
	
	
	
	
	
	
	

	1
	«Վահրամ Կնյազյան»ԱՁ
	50000
	50000
	0
	0
	50000
	50000

	2
	«ԷՅ ՎԻ ԷՆ Գրուպ»ՍՊԸ
	480000
	480000
	0
	0
	480000
	480000

	3
	«ՍԱՍՈՒՆԱՍԱՐ»ՍՊԸ
	40000
	40000
	8000
	8000
	48000
	48000

	4
	Սարգիս և Մարիաննա» ՍՊԸ
	38000
	38000
	0
	0
	38000
	38000

	
	
	
	
	0
	0
	
	

	Չափաբաժին 34
	
	
	
	
	
	
	

	1
	«Վահրամ Կնյազյան»ԱՁ
	50000
	50000
	0
	0
	50000
	50000

	2
	«ԷՅ ՎԻ ԷՆ Գրուպ»ՍՊԸ
	490000
	490000
	0
	0
	490000
	490000

	3
	«ՍԱՍՈՒՆԱՍԱՐ»ՍՊԸ
	40000
	40000
	8000
	8000
	48000
	48000

	4
	Սարգիս և Մարիաննա» ՍՊԸ
	38000
	38000
	0
	0
	38000
	38000

	
	
	
	
	0
	0
	
	

	Չափաբաժին 35
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Սարգիս և Մարիաննա» ՍՊԸ
	40000
	40000
	0
	0
	40000
	40000

	Չափաբաժին 36
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Սարգիս և Մարիաննա» ՍՊԸ
	42000
	42000
	0
	0
	42000
	42000

	Չափաբաժին 37
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Սարգիս և Մարիաննա» ՍՊԸ
	42000
	42000
	0
	0
	42000
	42000

	Չափաբաժին 38
	
	
	
	
	
	
	

	1
	«ՀՀ նախագծերի պետական արտագերատեսչական փորձաքննություն»ՓԲԸ
	40000
	40000
	8000
	8000
	48000
	48000

	2
	Սարգիս և Մարիաննա» ՍՊԸ
	35000
	35000
	0
	0
	35000
	35000

	
	
	
	
	
	
	
	

	Չափաբաժին 40
	
	
	
	
	
	
	

	1
	«ՀՀ նախագծերի պետական արտագերատեսչական փորձաքննություն»ՓԲԸ
	40000
	40000
	8000
	8000
	48000
	48000

	Չափաբաժին 41
	
	
	
	
	
	
	

	1
	«ՀՀ նախագծերի պետական արտագերատեսչական փորձաքննություն»ՓԲԸ
	40000
	40000
	8000
	8000
	48000
	48000

	2
	Սարգիս և Մարիաննա» ՍՊԸ
	35000
	35000
	0
	0
	35000
	35000

	
	
	
	
	0
	0
	
	

	Չափաբաժին 42
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Սարգիս և Մարիաննա» ՍՊԸ
	42000
	42000
	0
	0
	42000
	42000

	
	
	
	
	
	
	
	

	Չափաբաժին 44
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Սարգիս և Մարիաննա» ՍՊԸ
	60000
	60000
	0
	0
	60000
	60000

	
	
	
	
	
	
	
	

	Այլ տեղեկություններ
	Ծանոթություն` Եթե հրավիրվել են բանակցություններ  գների նվազեցման նպատակով։
ՀՀ Արագածոտնի մարզպետարանի կարիքների համար հայտարարված  ՀՀ-ԱՄ-ՏԵԽ-ԳՀԱԾՁԲ-17/01 ծածկագրով գնանշման հարցման ընթացակարգում 1-ին, 2-րդ, 3-րդ, 11-րդ, 15-րդ 16-րդ չափաբաժինների մասով մասնակիցների կողմից առաջարկված գները հավասար են, ուստի մասնակիցների հրավիրվել են գների նվազեցման շուրջ վարվող միաժամանակյա բանակցությունների: Բանակցությունները վարվել են  Ք. Աշտարակ Վ. Պետրոսյան 4 հասցեում (ՀՀ Արագածոտն մարզպետարան քաղաքաշինության վարչություն) 10 րոպե տևողությամբ:      

Բանակցություններին մասնակցում են նաև՝ 

· ՀՀ նախագծերի պետական արտագերատեսչական փորձաքննություն» ՓԲԸ-ի տնօրեն Գ.Արշակյան

· «ՍԱՍՈՒՆԱՍԱՐ» ՍՊԸ-ի տնօրեն Ա.Ստեփանյան

· «Սարգիս և Մարիաննա» ՍՊԸ-ի տնօրեն Լ.Լևոնյան

Բանակցությունների արդյունքում մասնակիցերի գները հետևյլան են՝
Զբաղեցրած տեղերը

Մասնակցի անվանումը

Առաջարկված գինը /առանց ԱԱՀ/

ՀՀ դրամ

Չ/Հ1

1

«ՍԱՍՈՒՆԱՍԱՐ»ՍՊԸ

39000

2

«ՀՀ նախագծերի պետական արտագերատեսչական փորձաքննություն»ՓԲԸ

40000

Չ/Հ2

1

«Սարգիս և Մարիաննա» ՍՊԸ

39000

2

«ՀՀ նախագծերի պետական արտագերատեսչական փորձաքննություն»ՓԲԸ

40000

3

«ՍԱՍՈՒՆԱՍԱՐ»ՍՊԸ

40000

Չ/Հ3

1

«ՀՀ նախագծերի պետական արտագերատեսչական փորձաքննություն»ՓԲԸ

39000

2

«ՍԱՍՈՒՆԱՍԱՐ»ՍՊԸ

40000

Չ/Հ11

1

«ՀՀ նախագծերի պետական արտագերատեսչական փորձաքննություն»ՓԲԸ

49000

2

«Սեյսմշին»ՍՊԸ

50000

Չ/Հ15

1

«ՍԱՍՈՒՆԱՍԱՐ»ՍՊԸ

39000

2

«ՀՀ նախագծերի պետական արտագերատեսչական փորձաքննություն»ՓԲԸ

40000

Չ/Հ16

1

«ՀՀ նախագծերի պետական արտագերատեսչական փորձաքննություն»ՓԲԸ

39000

2

«Քարազարթ»ՍՊԸ

40000



	

	Տվյալներ մերժված հայտերի մասին

	Չափա-բաժնի համարը
	Մասնակցի անվանումը
	Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)

	
	
	Ծրարը կազմելու և ներկա-յացնելու համա-պատաս-խանութ-յունը 
	Հրավերով պա-հանջվող փաստաթղթերի առկա-յությունը
	Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկա-կան բնութագրերի համա-պատասխա-նությունը
	Մասնա-գիտա-կան գոր-ծունեութ-յան համապատասխանություն պայմանագրով նախատեսված գործունեությանը
	Մասնա-գիտա-կան փոր-ձառութ-յունը
	Ֆինա-նսական միջոցներ 
	Տեխնի-կական միջոց-ներ
	Աշխա-տանքա-յին ռեսուրս-ներ
	Գնային առաջարկ

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Այլ տեղեկություններ
	Ծանոթություն` Հայտերի մերժման այլ հիմքեր։

	
	1. «Սեն-Լեվ»ՍՊԸ -ինը, որի փաստթաղթերը կցված չեն armeps.am համակարգին:



	

	Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը
	13.07.207թ

	Անգործության ժամկետ
	          Անգործության ժամկետի սկիզբ
	         Անգործության ժամկետի ավարտ

	
	20.07.2017թ
	26.07.2017թ

	Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը
	28.07.2017թ

	Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը
	09.08.2017թ

	Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը
	09.08.2017թ

	

	Չափա-բաժնի համարը
	Ընտրված մասնակիցը
	Պայմանագրի

	
	
	Պայմանագրի համարը
	Կնքման ամսաթիվը
	Կատարման վերջնա-ժամկետը
	Կանխա-վճարի չափը
	Գինը

	
	
	
	
	
	
	ՀՀ դրամ

	
	
	
	
	
	
	Առկա ֆինանսական միջոցներով 
	Ընդհանուր

	1
	«ՍԱՍՈՒՆԱՍԱՐ»ՍՊԸ
	ՀՀ-ԱՄ-ՏԵԽ-ԳՀԾՁԲ-17/01-1
	09.08.2017
	01.11.2017
	
	219600
	219600

	2
	«Սարգիս և Մարիաննա» ՍՊԸ
	ՀՀ-ԱՄ-ՏԵԽ-ԳՀԾՁԲ-17/01-2
	09.08.2017
	01.11.2017
	
	471000
	471000

	3
	«ՀՀ Նախագծերի պետական արտագերատեսչական փորձաքննություն
	ՀՀ-ԱՄ-ՏԵԽ-ԳՀԾՁԲ-17/01-3
	09.08.2017
	01.11.2017
	
	201600
	201600

	4
	«Քարազարթ» ՍՊԸ
	ՀՀ-ԱՄ-ՏԵԽ-ԳՀԾՁԲ-17/01-4
	09.08.2017
	01.11.2017
	
	348000
	348000

	5
	«Հուսալի Կամար» ՍՊԸ
	ՀՀ-ԱՄ-ՏԵԽ-ԳՀԾՁԲ-17/01-7
	09.08.2017
	01.11.2017
	
	120000
	120000

	6
	«Սեյսմշին» ՍՊԸ
	ՀՀ-ԱՄ-ՏԵԽ-ԳՀԾՁԲ-17/01-5
	09.08.2017
	01.11.2017
	
	415000
	415000

	7
	«ԳՈԼԴ-ՆԵԹ» ՍՊԸ
	ՀՀ-ԱՄ-ՏԵԽ-ԳՀԾՁԲ-17/01-6
	09.08.2017
	01.11.2017
	
	77770
	77770

	Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն

	Չափա-բաժնի համարը
	Ընտրված մասնակիցը
	Հասցե, հեռ.
	Էլ.-փոստ
	Բանկային հաշիվը
	ՀՎՀՀ / Անձնագրի համարը և սերիան

	1, 7,15,30,32
	«ՍԱՍՈՒՆԱՍԱՐ»ՍՊԸ
	ք.Երևան Ազատության նրբ. 4-րդ շենք,75 բնակ
	«stepanyan-andranik@rambler.ru
	Հ/Հ115004675449
	ՀՎՀՀ01516603

	2,20,21,33,34,35,36,37,38,41,42,44
	«Սարգիս և Մարիաննա» ՍՊԸ
	ք.Եղվարդ, Նար Դոսի փող. 28ա 
	«sargismarianna@mail.ru»
	Հ/Հ 24370082148
	ՀՎՀՀ03308717

	3,11,16,
40
	«ՀՀ Նախագծերի պետական արտագերատեսչական փորձաքննություն
	ք.Երևան,Հալաբյան 41ա 
	«ekspertizaproektov@mail.ru»
	Հ/Հ2473700277210010
	ՀՎՀՀ01508665

	5
	«Հուսալի կամար»ՍՊԸ
	ք.Սիսիան, գ.Տոլորս 
	«husali-kamar@mail.ru»
	Հ/Հ22307110119800
	ՀՎՀՀ009811047

	4,6,9,13,14,18,29
	«Քարազարթ»ՍՊԸ
	ք.Սիսիան,Շիրվանզադեի 5 
	«qarazart2010@mail.ru»
	Հ/Հ16031005290900
	ՀՎՀՀ09811433

	10,17.19,22,23,24,25,26,27,28
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	Այլ տեղեկություններ
	1.«Վահրամ Կնյազյան»ԱՁ-ի հետ պայմանագիրը չի կնքվել էլեկտրոնային ստորագրությունը հայտում չերևալու պատճառով, նախապես համաձայնեցվելով «Վահրամ Կնյազյան»ԱՁ-ի հետ: 
2.Ծանոթություն 44 չափաբաժնից չի կայացել 12, 39 և 43-րդ չափաբաժինները

	

	Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները 
	

	

	Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը 
	Գնման գործընթացում հակաօրինական գործողություններ չեն եղել:

	

	Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները
	Գնման գործընթացում բողոքներ չեն եղել



	

	Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ
	

	

	Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող

	Անուն, Ազգանուն
	Հեռախոս
	Էլ. փոստի հասցեն

	Արտյոմ Գևորգյան
	093692408
	agnumner@mail.ru


Պատվիրատու՝ ՀՀ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆ
�  Եթե տվյալ պայմանագրի շրջանակներում նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա լրացնել առկա ֆինանսական միջոցներով նախատեսված գումարի չափը, իսկ ընդհանուր  գումարը լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:
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