ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

կնքված պայմանագրի մասին
ՀՀ կառավարությանն առընթեր քաղաքաշինության պետական կոմիտեն ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար ՀՀ Լոռու մարզի <<Վանաձորի բռնցքամարտի մանկապատանեկան մարզադպրոց>> ՊՈԱԿ-ում հիմնանորոգման (հատակի բարձրացում և հիմնանորոգում, սանհանգույցի հիմնանորոգում) աշխատանքների նկատմամբ որակի տեխնիկական հսկողության ծառայությունների մատուցման ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված N ՀՀՔՊԿ-ԳՀԾՁԲ-17/1 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2017 թվականի հոկտեմբերի 20-ին կնքված N ՀՀՔՊԿ-ԳՀԾՁԲ-17/1 պայմանագրի մասին տեղեկատվությունը`

	
	Գնման առարկայի

	չափա-բաժնի համարը
	անվանումը
	չափ-ման միա-վորը
	քանակը

	նախահաշվային գինը 
	համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)
	պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)

	
	
	
	առկա ֆինան-սական միջոցնե-

րով

	ընդհանուր
	/ՀՀ դրամ/
	
	

	
	
	
	
	
	առկա ֆինանսական միջոցներով

	ընդհանուր
	
	

	1
	ՀՀ Լոռու մարզի <<Վանա-ձորի բռնցքամարտի ման-կապատանեկան մարզա-դպրոց>> ՊՈԱԿ-ում հիմնա-նորոգման (հատակի բարձ-րացում և հիմնանորոգում, սանհանգույցի հիմնանո-րոգում) աշխատանքների նկատմամբ որակի տեխնի-կական հսկողության ծառայություններ
	դրամ
	1
	1
	526 316
	526 316
	Ծավալաթերթ-նա-խահաշվով նախա-տեսված շինարա-րական աշխա-տանքների որակի տեխնիկական հսկողություն
	Ծավալաթերթ-նա-խահաշվով նախա-տեսված շինարա-րական աշխա-տանքների որակի տեխնիկական հսկողություն

	

	Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը
	«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 22-րդ հոդվածի 1-ին կետ


	

	Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը` ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման


	Բաժին
	Խումբ
	Դաս
	Ծրագիր
	Բյուջե 
	Արտաբյուջե
	Այլ

	09
	06
	01
	22
	այո
	
	

	

	Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը
	22.09.2017թ.

	Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը

	1
	Հրավերում փոփոխություն չի կատարվել

	Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը
	
	Հարցարդման ստացման
	Պարզաբանման

	
	1
	-
	-

	

	Հ/Հ
	Մասնակիցների անվանումները
	Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով ներկայացված գինը 

	
	
	  ՀՀ դրամ


	
	
	Գինն առանց ԱԱՀ
	ԱԱՀ
	Ընդհանուր

	
	
	առկա ֆինանսական միջոցներով

	ընդհանուր
	առկա ֆինանսական միջոցներով 

	ընդհանուր
	առկա ֆինանսական միջոցներով 

	Ընդանուր

	Չափաբաժին 1
	

	1


	<<ՀՀ նախագծերի պետական արտագե-րատեսչական փորձաքննություն>> ՓԲԸ
	80 000
	80 000
	16 000
	16 000
	96 000
	96 000

	
	<<ԳՈԼԴ-ՆԵՏ>> ՍՊԸ
	100 000
	100 000
	-
	-
	100 000
	100 000

	
	<< Տիգրանշին>> ՍՊԸ
	110 000
	110 000
	-
	-
	110 000
	110 000

	
	<<Տեխպրոյեկտ>> ՍՊԸ և <<Գոռտեխ-պրոեկտ>> ՍՊԸ
	145 000
	145 000
	-
	-
	145 000
	145 000

	
	<<ՄԻՔՆԱՐ>> ՍՊԸ
	199 000
	199 000
	-
	-
	199 000
	199 000

	
	<<Մառք>> ՍՊԸ
	425 000
	425 000
	-
	-
	425 000
	425 000

	Այլ տեղեկություններ
	Ծանոթություն` Եթե հրավիրվել են բանակցություններ  գների նվազեցման նպատակով։

	


	Տվյալներ մերժված հայտերի մասին

	Չափա-բաժնի համարը
	Մասնակցի անվանումը
	Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)

	
	
	Ծրարը կազմելու և ներկայացնելու համապա-տասխանու թյունը
	Հրավերով պահանջվող փաստա-թղթերի առկայությունը
	Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկական բնութագրերի համապատաս-խանությունը
	Մասնագիտա-կան գործունե-ության համա-պատասխանու-թյուն պայմա-նագրով նա-խատեսված գործու-նեությանը
	Մասնա-գիտա-

կան փորձա-ռությու-նը
	Ֆինանսական միջոց-ներ
	Տեխնի-կական միջոցներ
	Աշխատանքային ռեսուրս

ներ
	Գնային առաջարկ

	1
	<<ԳՈԼԴ-ՆԵՏ>> ՍՊԸ
	բավարար
	անբավարար
	բավարար
	բավարար
	բավարար
	բավարար
	բավարար
	բավարար
	բավարար

	
	համատեղ գոր-ծունեության պայմանագրով հայտ ներկա-յացրած <<Տեխ-պրոյեկտ>> ՍՊԸ և <<Գոռտեխ-պրոեկտ>> ՍՊԸ
	բավարար
	անբավարար
	բավարար
	բավարար
	բավարար
	բավարար
	բավարար
	բավարար
	բավարար

	Այլ տեղեկություններ
	Ծանոթություն` հայտերի մերժման այլ հիմքեր։

	
	<<ԳՈԼԴ-ՆԵՏ>> ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված հայտը մերժվել է, քանի որ ներկայացված փաստաթղթերում ընկերության տնօրեն` Արմեն Օհանյանի փոխարեն էլեկտրոնային ստորագրությունը դրվել է Սամսոն Մարգարյանի կողմից, որը չունի դրա համար անհրաժեշտ լիազորություն: Վճարման պահանջագրի 8-րդ կետում մասնակցի կողմից <<ՀՀ կառավարությանն առընթեր քաղաքաշինության պետական կոմիտե>> արտահայտության փոխարեն նշվել է <<ՀՀ Լոռու մարզպետարան>> իսկ 9-րդ կետում <<ՀՎՀՀ` 02565827>>-ի փոխարեն նշվել է <<ՀՎՀՀ` 06930769>>:

Համատեղ գործունեության պայմանագրով հայտ ներկայացրած <<Տեխպրոյեկտ>> ՍՊԸ-ի և <<Գոռտեխպրոեկտ>> ՍՊԸ-ի հայտը մերժվել է, քանի որ չի ներկայացվել <<Քաղաքաշինության բնագավառում շինարարության որակի տեխնիկական հսկողություն>> լիցենզիային կից` կապի ներդիրը:

	

	

	Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը
	09.10.2017թ.

	Անգործության ժամկետ
	Անգործության ժամկետի սկիզբ
	Անգործության ժամկետի ավարտ

	
	10.10.2017թ.
	15.10.2017թ. 

	Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը`  17.10.2017թ.

	Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը
	18.10.2017թ.

	Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը
	20.10.2017թ.

	

	Չափա-բաժնի համարը
	Ընտրված մասնակիցը
	Պայմանագրի

	
	
	Պայմանագրի համարը
	Կնքման ամսաթիվը
	Կատարման վերջնա-ժամկետը
	Կանխա-վճարի չափը
	Գինը

	
	
	
	
	
	
	ՀՀ դրամ

	
	
	
	
	
	
	Առկա ֆինանսական միջոցներով 
	Ընդհանուր


	1
	<<ՀՀ  նախագծերի պետական արտագե-րատեսչական փորձա-քննություն>> ՓԲԸ
	N ՀՀՔՊԿ-ԳՀԾՁԲ-17/1
	20.10.2017թ.
	Շինմոնտա-ժային աշխա-տանքների ավարտի հետ 

/30.11.2017թ./
	0
	96 000
	96 000

	Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն

	Չափա-բաժնի համարը
	Ընտրված մասնակիցը
	Հասցե, հեռ.
	Էլ.-փոստ
	Բանկային հաշիվը
	ՀՎՀՀ
 / Անձնագրի համարը և սերիան

	1
	<<ՀՀ  նախագծերի պետական արտագե-րատեսչական փորձա-քննություն>> ՓԲԸ
	ք.Երևան, Հալաբյան 41 ա
	ekspertizaproektov@mail.ru
	2473700277210010
	01508665

	

	Այլ տեղեկություններ
	Ծանոթություն` որևէ չափաբաժնի չկայացման դեպքում պատվիրատուն պարտավոր է լրացնել տեղեկություններ չկայացման վերաբերյալ։

	

	Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները 
	

	

	Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը 
	Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ չեն հայտնաբերվել

	

	Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները
	Ընթացակարգի վերաբերյալ բողոք չի ներկայացվել

	

	Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ
	

	

	Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող

	Անուն, Ազգանուն
	Հեռախոս
	Էլ. փոստի հասցեն

	Նազիկ Հարությունյան
	(011) 621 821
	tender1@minurban.am


Պատվիրատու՝ ՀՀ կառավարությանն առընթեր քաղաքաշինության պետական կոմիտե
�    Լրացվում է կնքված պայմանագրով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը


�  Լրացնել տվյալ պայմանագրի շրջանակներում առկա ֆինանսական միջոցներով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը, իսկ պայմանագրով նախատեսված ընդհանուր ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:


�  Եթե տվյալ պայմանագրի շրջանակներում նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա լրացնել առկա ֆինանսական միջոցներով նախատեսված գումարի չափը, իսկ ընդհանուր  գումարը լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:


� Այլ աղբյուրներից ֆինանսավորվելու դեպքում նշել ֆինանսավորման աղբյուրը


�  Նշվում են հրավերում կատարված բոլոր փոփոխությունների ամսաթվերը:


� Եթե առաջարկված գները ներկայացված են երկու կամ ավելի արժույթներով, ապա գները լրացնել  տվյալ հրավերով սահմանած փոխարժեքով` Հայաստանի Հանրապետության դրամով:


�  Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը առանց ԱԱՀ, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը առանց ԱԱՀ լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:


�  Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:


�  Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը` ներառյալ ԱԱՀ-ն, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը` ներառյալ ԱԱՀ-ն, լրացնել  կողքի` «ընդհանուր»  սյունակում:


�  Եթե պայմանագիրը կնքվելու է ընդհանուր արժեքով, սակայն նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա ընդհանուր գինը լրացնել  «Ընդհանուր» սյունակում, իսկ առկա ֆինանսական միջոցների մասով` «Առկա ֆինանսական միջոցներով» սյունյակում:


� Չի լրացվում, եթե պայմանագրի կողմ է հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետությունում հարկ վճարողի հաշվարկային հաշիվ չունեցող անձը:
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