

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
կնքված պայմանագրի մասին

«ՀՀ դատական դեպարտամենտ» ՊԿԸ-ն ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար կաթսաների վերանորոգման-պահպանման ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ԴԴ-ԳՀԾԶԲ-17/02» ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2017 թվականի հոկտեմբերի 30-ին կնքված N «ԴԴ-ԳՀԾԶԲ-17/02» պայմանագրի մասին տեղեկատվությունը՝

	Գնման առարկայի							
Հափա-բաժնի համարը	անվանումը	Հափա-ման միա-վորը	քանակը¹		նախահաշվային գինը		համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)	պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)
			առկա ֆինանսական միջոցներով²	ընդհանուր	/ՀՀ դրամ/			
					առկա ֆինանսական միջոցներով³	ընդհանուր		
1	ՀՀ Արարատի և Վայոց Ձորի մարզերի ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարանի Արտաշատ քաղաքի նստավայրի վարչական շենքի կաթսայի վերանորոգում	դրամ	*	1	*	*	Կաթսայատան որոշ սարքավորումների ապամոնտաժում Հին կաթսայի և գազայրիչի նորոգում տեղադրում Նոր շրջանառային պոմպի տեղադրում Մեմբրանային ընդարձակման բաքի տեղադրում V=100լ Գազամատակարարման համակարգի ձևափոխություններ Գազայրիչների ճկախողովակների փոխում/2 հատ/ D=20մմ Էլ.մոնտաժային աշխատանքներ Հակապայթյունային փականների տեղադրում D=200մմ Նոր փականների տեղադրում/8 հատ/ D=57մմ Պլեզոմետրի տեղադրում Կաթսաների ջերմամեկուսացում/2 անգամ/ Ներկարարական աշխատանքներ Կաթսաների փորձարկում և հանձնում/2 անգամ/	Կաթսայատան որոշ սարքավորումների ապամոնտաժում Հին կաթսայի և գազայրիչի նորոգում տեղադրում Նոր շրջանառային պոմպի տեղադրում Մեմբրանային ընդարձակման բաքի տեղադրում V=100լ Գազամատակարարման համակարգի ձևափոխություններ Գազայրիչների ճկախողովակների փոխում/2 հատ/ D=20մմ Էլ.մոնտաժային աշխատանքներ Հակապայթյունային փականների տեղադրում D=200մմ Նոր փականների տեղադրում/8 հատ/ D=57մմ Պլեզոմետրի տեղադրում Կաթսաների ջերմամեկուսացում/2 անգամ/ Ներկարարական աշխատանքներ Կաթսաների փորձարկում և հանձնում/2 անգամ/
2	ՀՀ Արարատի և Վայոց Ձորի մարզերի ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարանի Մասիս քաղաքի նստավայրի վարչական շենքի կաթսայի վերանորոգում	դրամ	*	1	*	*	Ռենդամաքս կաթսայի էլեկտրական սխեմայի ստուգում Ռենդամաքս կաթսայի օդամուղի ստուգում Կաթսայի ղեկավարման անվտանգության միկրոսխեմայի փոխարինում ներառյալ միկրոսխեման Կաթսայի հավաքում և գործարկում	Ռենդամաքս կաթսայի էլեկտրական սխեմայի ստուգում Ռենդամաքս կաթսայի օդամուղի ստուգում Կաթսայի ղեկավարման անվտանգության միկրոսխեմայի փոխարինում ներառյալ միկրոսխեման Կաթսայի հավաքում և գործարկում
3	ՀՀ Արագածոտնի մարզի ընդհանուր իրավասության	դրամ	*	1	*	*	Կաթսայատան ապամոնտաժում Կաթսայի թերությունների	Կաթսայատան ապամոնտաժում Կաթսայի թերությունների

¹ Լրացվում է կնքված պայմանագրով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը

² Լրացնել փվյալ պայմանագրի շրջանակներում առկա ֆինանսական միջոցներով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը, իսկ պայմանագրով նախատեսված ընդհանուր ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:

³ Եթե փվյալ պայմանագրի շրջանակներում նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա լրացնել առկա ֆինանսական միջոցներով նախատեսված գումարի չափը, իսկ ընդհանուր գումարը լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:

	առաջին ատյանի դատարանի Ապարան քաղաքի նստավայրի վարչական շենքի կաթսայի վերանորոգում						վերացում	վերացում
							Նոր սխեմայով կաթսայատան մոնտաժային աշխատանքների իրականացում	Նոր սխեմայով կաթսայատան մոնտաժային աշխատանքների իրականացում
							Մեմբրանային ընդարձակման բաք 150լ	Մեմբրանային ընդարձակման բաք 150լ
							Գործարկում և հանձնում	Գործարկում և հանձնում
							D=57 մմ հակադարձ փականների տեղադրում	D=57 մմ հակադարձ փականների տեղադրում
4	Երևան քաղաքի Շենգավիթ վարչական շրջանի ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարանի վարչական շենքի կաթսայի վերանորոգում	դրամ	*	1	*	*	Կաթսայատան ապամոնտաժում	Կաթսայատան ապամոնտաժում
							Կաթսայի թերությունների վերացում	Կաթսայի թերությունների վերացում
							Նոր սխեմայով կաթսայատան մոնտաժային աշխատանքների իրականացում	Նոր սխեմայով կաթսայատան մոնտաժային աշխատանքների իրականացում
							Մեմբրանային ընդարձակման բաք 150լ	Մեմբրանային ընդարձակման բաք 150լ
							Գործարկում և հանձնում	Գործարկում և հանձնում
							D=57 մմ հակադարձ փականների տեղադրում	D=57 մմ հակադարձ փականների տեղադրում
5	Երևան քաղաքի Մալաթիա-Սեբաստիա վարչական շրջանի ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարանի վարչական շենքի կաթսայի վերանորոգում	դրամ	*	1	*	*	Կաթսայատան բոլոր սարքավորումների ապամոնտաժում	Կաթսայատան բոլոր սարքավորումների ապամոնտաժում
							Նոր շրջանառային պոմպի տեղադրում/2 անգամ/	Նոր շրջանառային պոմպի տեղադրում/2 անգամ/
							V=100լ մեմբրանային ընդարձակման բաքի տեղադրում	V=100լ մեմբրանային ընդարձակման բաքի տեղադրում
							Կաթսայի ծխնելույզի նորոգում/4 մ./ D=250մմ	Կաթսայի ծխնելույզի նորոգում/4 մ./ D=250մմ
							Միջկաթսայական խողովակաշարի անցկացում, զտիչներ, փականներ	Միջկաթսայական խողովակաշարի անցկացում, զտիչներ, փականներ
							Գազամատակարարման ցանցի ձևափոխություններ	Գազամատակարարման ցանցի ձևափոխություններ
							Ներկարարական աշխատանքներ/2մ2/	Ներկարարական աշխատանքներ/2մ2/
							Փորձարկում և հանձնում	Փորձարկում և հանձնում
							Պլեզոմետրի տեղադրում	Պլեզոմետրի տեղադրում
							Էլ.մոնտաժային աշխատանքներ	Էլ.մոնտաժային աշխատանքներ
							Մանոմետրերի տեղադրում/2 անգամ/	Մանոմետրերի տեղադրում/2 անգամ/
							Ջերմաչափերի տեղադրում/2 անգամ/	Ջերմաչափերի տեղադրում/2 անգամ/
							Գազայրիչի կարգաբերում	Գազայրիչի կարգաբերում
							Վթարային անջատիչ փականի տեղադրում D=50մմ	Վթարային անջատիչ փականի տեղադրում D=50մմ
							Ազդանշանային սարքի տեղադրում CO և CH4համար	Ազդանշանային սարքի տեղադրում CO և CH4համար
							Դեֆլեկտորի անցքի մակերեսի մեծացում կամ արտածման օդամուղի տեղադրում	Դեֆլեկտորի անցքի մակերեսի մեծացում կամ արտածման օդամուղի տեղադրում
							Ներածվող օդաքանակների ներթափանցման մակերեսների մեծացում	Ներածվող օդաքանակների ներթափանցման մակերեսների մեծացում

04.05.2017թ. N 526-Ն որոշման 23-րդ հոդվածի 2-րդ կետ										
Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը՝ ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման ⁴										
Բաժին	Խումբ	Դաս	Ծրագիր	Բյուջե	Արտաբյուջե		Այլ			
*	*	*	*							
Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը				28.09.2017թ.						
Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը ⁵				1	-					
Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը					Հարցարդման ստացման	Պարզաբանման				
				1	29.09.2017թ.	02.10.2017թ.				
Հ/Հ	Մասնակիցների անվանումները	Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով ներկայացված գինը								
		ՀՀ դրամ ⁶								
		Գինն առանց ԱԱՀ		ԱԱՀ		Ընդհանուր				
		առկա ֆինանսական միջոցներով ⁷	ընդհանուր	առկա ֆինանսական միջոցներով ⁸	ընդհանուր	առկա ֆինանսական միջոցներով ⁹	ընդհանուր			
Չափաբաժին 1										
1	«Ջերմաէներգո» ՍՊԸ	*	1 770 000	*	-	*	1 770 000			
2	«Ամարաս-Յուս» ՍՊԸ	*	1 615 833,33	*	323 166,67	*	1 939 000			
Չափաբաժին 2										
1	«Ջերմաէներգո» ՍՊԸ	*	520 000	*	-	*	520 000			
2	«Ամարաս-Յուս» ՍՊԸ	*	581 666,67	*	116 333,33	*	698 000			
Չափաբաժին 3										
1	«Ջերմաէներգո» ՍՊԸ	*	977 000	*	-	*	977 000			
2	«Ամարաս-Յուս» ՍՊԸ	*	1 493 333,33	*	298 666,67	*	1 792 000			
Չափաբաժին 4										
1	«Ջերմաէներգո» ՍՊԸ	*	1 710 000	*	-	*	1 710 000			
2	«Ամարաս-Յուս» ՍՊԸ	*	1 498 333,33	*	299 666,67	*	1 798 000			
Չափաբաժին 5										
1	«Ջերմաէներգո» ՍՊԸ	*	989 000	*	-	*	989 000			
2	«Ամարաս-Յուս» ՍՊԸ	*	1 575 000	*	315 000	*	1 890 000			
Այլ տեղեկություններ		Ծանոթություն՝ Եթե հրավիրվել են բանակցություններ՝ գների նվազեցման նպատակով:								
Տվյալներ մերժված հայտերի մասին										
Չափաբաժնի համարը	Մասնակցի անվանումը	Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)								
		Ծրարը կազմելու և ներկայացնելու համապատասխանությունը	Հրավերով պահանջվող փաստաթղթերի առկա-յությունը	Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկական բնութագրերի համապատասխանությունը	Մասնագիտական գործունեության համապատասխանությունը նախատեսված գործունեությանը	Մասնագիտական փորձառությունը	Ֆինանսական միջոցներ	Տեխնիկական միջոցներ	Աշխատանքային ռեսուրսներ	Գնային առաջարկ
1-5	«Ամարաս-Յուս» ՍՊԸ									
Այլ տեղեկություններ		Ծանոթություն՝ 1-ից 5-րդ չափաբաժինների մասով «Ամարաս-Յուս» ՍՊԸ-ի հայտը մերժվել է ղեկավարվելով ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 04-ի թիվ 526-Ն որոշման «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգի 32-րդ կետի 18-րդ ենթակետով և հիմք ընդունելով Կարգի 40-րդ կետի 4-րդ ենթակետը, 41-րդ կետը:								
Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը				13.10.2017թ.						
Անգործության ժամկետ				Անգործության ժամկետի սկիզբ		Անգործության ժամկետի ավարտ				
				17.10.2017թ.		21.10.2017թ.				
Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը				24.10.2017թ.						
Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը				27.10.2017թ.						

⁴ Այլ աղբյուրներից ֆինանսավորվելու դեպքում նշել ֆինանսավորման աղբյուրը

⁵ Նշվում են հրավերում կատարված բոլոր փոփոխությունների ամսաթվերը:

⁶ Եթե առաջարկված գները ներկայացված են երկու կամ ավելի արժույթներով, ապա գները լրացնել փվյալ հրավերով սահմանած փոխարժեքով՝ Հայաստանի Հանրապետության դրամով:

⁷ Լրացնել փվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը առանց ԱԱՀ, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը առանց ԱԱՀ լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:

⁸ Լրացնել փվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:

⁹ Լրացնել փվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը՝ ներառյալ ԱԱՀ-ն, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը՝ ներառյալ ԱԱՀ-ն, լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:

պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը							
Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը				30.10.2017թ.			
Չափաբաժնի համարը	Ընտրված մասնակիցը	Պայմանագրի				Գինը	
		Պայմանագրի համարը	Կնքման ամսաթիվը	Կատարման վերջնաժամկետը	Կանխավճարի չափը	ՀՀ դրամ	
						Առկա ֆինանսական միջոցներով	Ընդհանուր ¹⁰
1-5	«Ջերմաէներգո» ՍՊԸ	ԴԴ-ԳՀԾՁԲ-17/02	30.10.2017թ.	այդ նպատակով համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից՝ 20 օրացուցային օրվա ընթացքում	-	*	5 966 000
Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն							
Չափաբաժնի համարը	Ընտրված մասնակիցը	Հասցե, հեռ.		Էլ.-փոստ	Բանկային հաշիվը		ՀՎՀՀ՝ / Անձնագրի համարը և սերիան
1-5	«Ջերմաէներգո» ՍՊԸ	ք. Երևան, Բագրատունյաց 22/3		melkonyan.mushegh@yandex.com	2051022005371001		02508339
Այլ տեղեկություններ		Ծանոթություն՝ Որևէ չափաբաժնի չկայացման դեպքում պատվիրատուն պարտավոր է լրացնել տեղեկություններ չկայացման վերաբերյալ:					
Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները		Մասնակիցների ներգրավման նպատակով իրականացվել են գնումների մասին ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված հրապարակումները:					
Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը		Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ չեն հայտնաբերվել:					
Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները		Գնման գործընթացի վերաբերյալ բողոքներ չեն ներկայացվել:					
Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ		* Գնման ընթացակարգը կազմակերպվել է <<Գնումների մասին>> ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա:					
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող							
Անուն, Ազգանուն			Հեռախոս			Էլ. փոստի հասցեն	
Արուս Խաչատրյան			010-511-787			ddgnumner@mail.ru	

Պատվիրատու՝ <<<< դատական դեպարտամենտ>> ՊԿՀ

¹⁰ Եթե պայմանագիրը կնքվելու է ընդհանուր արժեքով, սակայն նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա ընդհանուր գինը լրացնել «Ընդհանուր» սյունակում, իսկ առկա ֆինանսական միջոցների մասով՝ «Առկա ֆինանսական միջոցներով» սյունակում:

¹¹ Չի լրացվում, եթե պայմանագրի կողմ է հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետությունում հարկ վճարողի հաշվարկային հաշիվ չունեցող անձը: