

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ կնքված պայմանագրի մասին

ՀՀ ԷԵԲՊՆ ջրային տնտեսության պետական կոմիտեն ստորև ներկայացնում է N ՀՀ ԷԵԲՊՆ ՋՏԴ-ԳՀԱՇԶԲ-17/4-Ն ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում

ՀՀ Արմավիրի մարզի Մեծամորի հեղեղատարի հունի մաքրման, ավերի վերականգնման աշխատանքների համար անհրաժեշտ նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման և փորձաքննության եզրակացության տրամադրման աշխատանքների ձեռքբերման 2017 թվականի սեպտեմբերի 23-ին կնքված N ՀՀ ԷԵԲՊՆ ՋՏԴ-ԳՀԱՇԶԲ-17/4-Ն և ՀՀ Արմավիրի մարզի Երվանդաշատ համայնքի տարածքում Արաքս գետի ավի սահմանային 38/3-39 նշանների շուրջ 50 մ երկարությամբ հատվածում ողողված սահմանային ճանապարհի քարալիցքային ամրակապման աշխատանքների համար անհրաժեշտ նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման և փորձաքննության եզրակացության տրամադրման աշխատանքների ձեռքբերման 2017 թվականի սեպտեմբերի 23-ին կնքված N ՀՀ ԷԵԲՊՆ ՋՏԴ-ԳՀԱՇԶԲ-17/4-Ն-1 պայմանագրերի մասին տեղեկատվությունը՝

չափա-բաժնի համարը	անվանումը	չափ-ման միավորը	Գնման առարկայի					պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)
			քանակը ¹		նախահաշվային գինը		համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)	
			առկա ֆինանսական միջոցներով ²	ընդհանուր	/ՀՀ դրամ/			
					առկա ֆինանսական միջոցներով ³	ընդհանուր		
1								
1	ՀՀ Արմավիրի մարզի Մեծամորի հեղեղատարի հունի մաքրման, ավերի վերականգնման աշխատանքների համար անհրաժեշտ նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման և փորձաքննության եզրակացության տրամադրման աշխատանքներ	Դրամ	1	1	1 200 000	1 200 000	ՀՀ Արմավիրի մարզի Մեծամորի հեղեղատարի հունի մաքրման, ավերի վերականգնման աշխատանքների համար անհրաժեշտ նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման և փորձաքննության եզրակացության տրամադրման աշխատանքների Մեծամորի հեղեղատարի հունը մոտ 2կմ երկարությամբ ամբողջովին լցված է բերվածքներով և եղեգնապատված է, 2017թ. գարնանային հեղեղումներից ջրածածկվել են շրջակա այգիները: Անհրաժեշտ է մաքրել հունը բերվածքներից և եղեգներից, ստեղծելով	ՀՀ Արմավիրի մարզի Մեծամորի հեղեղատարի հունի մաքրման, ավերի վերականգնման աշխատանքների համար անհրաժեշտ նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման և փորձաքննության եզրակացության տրամադրման աշխատանքների Մեծամորի հեղեղատարի հունը մոտ 2կմ երկարությամբ ամբողջովին լցված է բերվածքներով և եղեգնապատված է, 2017թ. գարնանային հեղեղումներից ջրածածկվել են շրջակա այգիները: Անհրաժեշտ է մաքրել հունը բերվածքներից և եղեգներից, ստեղծելով

¹ Լրացվում է կնքված պայմանագրով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը

² Լրացնել փվյալ պայմանագրի շրջանակներում առկա ֆինանսական միջոցներով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:

³ Եթե փվյալ պայմանագրի շրջանակներում նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա լրացնել առկա ֆինանսական միջոցներով նախատեսված գումարի չափը, իսկ ընդհանուր գումարը լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:

							հեղեղների ազատ անցման պայմաններ:	հեղեղների ազատ անցման պայմաններ:
2	ՀՀ Արմավիրի մարզի Երվանդաշատ համայնքի տարածքում Արաքս գետի ափի սահմանային 38/3-39 նշանների շուրջ 50 մ երկարությամբ հատվածում ողողված սահմանային ճանապարհի քարալիցքային ամրակալման աշխատանքներ ի համար անհրաժեշտ նախագծանախ ահաշվային փաստաթղթերի կազմման և փորձաքննության եզրակացությամբ տրամադրման աշխատանքներ	Դրամ	1	1	691 000	691 000	Երվանդաշատ համայնքի տարածքում Արաքս գետի զարնանային հորդացումների ժամանակ սահմանային 38/3-39 նշանների հատվածում տեղի է ունեցել գետի ափի ինտենսիվ ողողման երևույթներ, շուրջ 50 մետր երկարության վրա ողողվել է սահմանային ճանապարհի քարալիցքային ամրակալումը և վտանգ է սպառնում արգելաթմբի ողողմանը և հարակից տարածքի ջրածածկմանը: Հետագա ողողումներից պաշտպանելու նպատակով տվյալ հատվածում անհրաժեշտ է ամրացնել արգելաթումբ քարալիցքով և կարճապատենեշներով:	Երվանդաշատ համայնքի տարածքում Արաքս գետի զարնանային հորդացումների ժամանակ սահմանային 38/3-39 նշանների հատվածում տեղի է ունեցել գետի ափի ինտենսիվ ողողման երևույթներ, շուրջ 50 մետր երկարության վրա ողողվել է սահմանային ճանապարհի քարալիցքային ամրակալումը և վտանգ է սպառնում արգելաթմբի ողողմանը և հարակից տարածքի ջրածածկմանը: Հետագա ողողումներից պաշտպանելու նպատակով տվյալ հատվածում անհրաժեշտ է ամրացնել արգելաթումբ քարալիցքով և կարճապատենեշներով:

Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը	«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի համաձայն: ՀՀ կառավարության 31.09.2017թ. N1072-Ն որոշում :
---	---

Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը՝ ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման ⁴							
Բաժին	Խումբ	Դաս	Ծրագիր	Բյուջե	Արտաբյուջե	Այլ	
11	01	01	ՀՀ կառ. պահուստ. ֆոնդ	Կ			

Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը			30.08.2017թ.	
Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը ⁵			1	
			...	
				Հարցարդման ստացման Դարգաբանման
Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը			1	
			...	

Հ/Հ	Մասնակիցների անվանումները	Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով ներկայացված գինը					
		ՀՀ դրամ ⁶					
		Գինն առանց ԱԱՀ		ԱԱՀ		Ընդհանուր	
		առկա ֆինանսական միջոցներով ⁷	ընդհանուր	առկա ֆինանսակ	ընդհանուր	առկա ֆինանսական	ընդհանուր

⁴ Այլ աղբյուրներից ֆինանսավորվելու դեպքում նշել ֆինանսավորման աղբյուրը

⁵ Նշվում են հրավերում կատարված բոլոր փոփոխությունների ամսաթվերը:

⁶ Եթե առաջարկված գները ներկայացված են երկու կամ ավելի արժույթներով, ապա գները լրացնել փվյալ հրավերով սահմանած փոխարժեքով՝ Հայաստանի Հանրապետության դրամով:

⁷ Լրացնել փվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը առանց ԱԱՀ, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը առանց ԱԱՀ լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:

				ան միջոցներով ⁸		միջոցներով ⁹			
Զափաբաժին 1									
1	<<ՀԱԼԴԻ Քոնսալթ>> ՍՊԸ	500 000	500 000	100 000	100 000	600 000	600 000		
2	<<Հայքնախագիծ ինստիտուտ>> ՓԲԸ	817 000	817 000	163 400	163 400	980 400	980 400		
Զափաբաժին 2									
1	<<Հայքնախագիծ ինստիտուտ>> ՓԲԸ	484 000	484 000	96 800	96 800	580 800	580 800		
2	<<ՀԱԼԴԻ Քոնսալթ>> ՍՊԸ	500 000	500 000	100 000	100 000	600 000	600 000		
Այլ տեղեկություններ		Ծանոթություն՝ Եթե հրավիրվել են բանակցություններ գների նվազեցման նպատակով:							
Տվյալներ մերժված հայտերի մասին									
Զափաբաժնի համարը	Մասնակցի անվանումը	Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)							
		Ծրարը կազմելու և ներկայացնելու համապատասխանությունը	Հրավերով պահանջվող փաստաթղթերի առկայությունը	Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկական բնութագրերի համապատասխանությունը	Մասնագիտական գործունեության համապատասխանությունը պայմանագրով նախատեսված գործունեությանը	Մասնական փորձառությունը	Ֆինանսական միջոցներ	Տեխնիկական միջոցներ	Աշխատանքային ռեսուրսներ
1									
1									
Այլ տեղեկություններ		Ծանոթություն՝ Հայտերի մերժման այլ հիմքեր:							
Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը				14.09.2017թ.					
Անգործության ժամկետ				Անգործության ժամկետի սկիզբ			Անգործության ժամկետի ավարտ		
				14.09.2017թ.			19.09.2017թ.		
Ընտրված մասնակցին պայմանագրի կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը 20.09.2017թ.									
Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը				20.09.2017թ. /չափաբաժին 1/, 20.09.2017թ. /չափաբաժին 2/					
Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը				23.09.2017թ.					
Զափաբաժնի համարը	Ընտրված մասնակիցը	Պայմանագրի						Գինը	
		Պայմանագրի համարը	Կնքման ամսաթիվը	Կատարման վերջնական ժամկետը	Կանխավճարի չափը	ՀՀ դրամ		Ընդհանուր ¹⁰	
						Առկա ֆինանսական միջոցներով			
1	<<ՀԱԼԴԻ Քոնսալթ>> ՍՊԸ	ՀՀԷԲՊՆՁՏՊԿ-ԳՀԱՇՁԲ-17/4-Ն	23.09.2017թ.	20.12.2017թ.		600 000	600 000		
2	<<Հայքնախագիծ ինստիտուտ>> ՓԲԸ	ՀՀԷԲՊՆՁՏՊԿ-ԳՀԱՇՁԲ-17/4-Ն-1	23.09.2017թ.	20.12.2017թ.		580 800	580 800		
Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն									
Զափաբաժնի համարը	Ընտրված մասնակիցը	Հասցե, հեռ.		Էլ.-փոստ		Բանկային հաշիվը		ՀՎՀՀ՝ / Անձնագրի համարը և սերիան	
1	<<ՀԱԼԴԻ Քոնսալթ>> ՍՊԸ	Գեղարքունիքի մարզ գ. Նորատուս, Սարալանջի 1 060 44 04 22		info@haldi.am		220001150832000		08417251	
2	<<Հայքնախագիծ	Ք. Երևան, Վ. Վաղարշյան 12		awd@hjni.am		1150000088680300		00012859	

⁸ Լրացնել Վրկյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:

⁹ Լրացնել Վրկյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը՝ ներառյալ ԱԱՀ-ն, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը՝ ներառյալ ԱԱՀ-ն, լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:

¹⁰ Եթե պայմանագիրը կնքվելու է ընդհանուր արժեքով, սակայն նախարկեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա ընդհանուր գինը լրացնել «Ընդհանուր» սյունակում, իսկ առկա ֆինանսական միջոցների մասով՝ «Առկա ֆինանսական միջոցներով» սյունակում:

¹¹ Չի լրացվում, եթե պայմանագրի կողմ է հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետությունում հարկ վճարողի հաշվարկային հաշիվ չունեցող անձը:

	ինստիտուտ>> ՓԲԸ				
Այլ տեղեկություններ		Ծանոթություն՝ Որևէ չափաբաժնի չկայացման դեպքում պատվիրատուն պարտավոր է լրացնել տեղեկություններ չկայացման վերաբերյալ:			
Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները		Gnumner.am, armeps.am			
Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը					
Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները					
Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ		ՀՀ Արմավիրի մարզի Մեծամորի հեղեղատարի հունի մաքրման, ափերի վերականգնման և Երվանդաշատ համայնքի տարածքում Արաքս գետի ափի սահմանային 38/3-39 նշանների շուրջ 50 մ երկարությամբ հատվածում ողողված սահմանային ճանապարհի քարայիցքային ամրակապման աշխատանքների համար անհրաժեշտ նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման և փորձաքննության եզրակացության տրամադրման աշխատանքների մրցույթը կազմակերպվել է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի համաձայն: ՀՀ Արմավիրի մարզի Երվանդաշատ համայնքի տարածքում Արաքս գետի ափի սահմանային 38/3-39 նշանների շուրջ 50 մ երկարությամբ հատվածում ողողված սահմանային ճանապարհի քարայիցքային ամրակապման աշխատանքների համար անհրաժեշտ նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման և փորձաքննության եզրակացության տրամադրման աշխատանքների համար գումարը հատկացվել է ՀՀ կառավարության 31.09.2017թ. N1072-Ն որոշմամբ. ՀՀ Արմավիրի մարզի Մեծամորի հեղեղատարի հունի մաքրման, ափերի վերականգնման աշխատանքների համար անհրաժեշտ նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման և փորձաքննության եզրակացության տրամադրման աշխատանքների նախահաշվայի արժեքի համար հիմք է ընդունվել նախորդ տարվա նմանատիպ աշխատանքների և <<Հայքրնախագիծ ինստիտուտ>> ՓԲԸ-ի նախնական կատարած ուսումնասիրությունը և կնքված պայմանագրի համար ֆինանսական միջոցների առկայության դեպքում կկնքվի լրացուցիչ համաձայնագիր: ՀՀ կառավարության 21.12.2017թ. N 1650 որոշմամբ ՀՀ Արմավիրի մարզի Մեծամորի հեղեղատարի հունի մաքրման, ափերի վերականգնման աշխատանքների համար անհրաժեշտ նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման և փորձաքննության եզրակացության տրամադրման աշխատանքների նախահաշվայի արժեքի համար հիմք է ընդունվել նախորդ տարվա նմանատիպ աշխատանքների համար հատկացվել է 600.000 ՀՀ դրամ: 26.12.2017թ. ՀՀ ԷԵԲՊՆ ջրային տնտեսության պետական կոմիտեի և <<ԱԼԴԻ Քոնսալթ>> ՍՊԸ-ի միջև կնքվել է համաձայնագիր:			
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող					
Անուն, Ազգանուն		Հեռախոս		Էլ. փոստի հասցեն	
Աննա Սարգսյան		(010) 54 02 29		finansakan2013@mail.ru	

Պատվիրատու՝ ՀՀ ԷԵԲՊՆ ջրային տնտեսության պետական կոմիտե