ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

կնքված պայմանագրի մասին

ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարությունը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար նախագծերի  պատրաստման, ծախսերի գնահատման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված  ՏԿՆ-ԲՄԱՇՁԲ-1/2018Ն ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2017 թվականի նոյեմբերի 29-ին  կնքված  պայմանագրերի մասին տեղեկատվությունը`
	
	Գնման առարկայի

	չափա-բաժնի համարը
	անվանումը
	չափ-ման միա-վորը
	քանակը

	նախահաշվային գինը 
	համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)
	պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)

	
	
	
	առկա ֆինանսական միջոցներով

	ընդհանուր
	/ՀՀ դրամ/
	
	

	
	
	
	
	
	առկա ֆինանսական միջոցներով

	ընդհանուր
	
	

	1
	Մ-2, Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ139+350-139+450 վթարված հենապատի վերականգնման աշխատանքների նախագծերի  պատրաստման, ծախսերի գնահատման աշխատանքներ
	դրամ
	1
	1
	
	3 600 000
	Մ-2, Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ139+350-139+450 վթարված հենապատի վերականգնման աշխատանքների նախագծերի  պատրաստման, ծախսերի գնահատման աշխատանքներ
	Մ-2, Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ139+350-139+450 վթարված հենապատի վերականգնման աշխատանքների նախագծերի  պատրաստման, ծախսերի գնահատման աշխատանքներ

	2
	Մ-2, Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի  կմ279+727-կմ282+727 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքների նախագծերի  պատրաստման, ծախսերի գնահատման աշխատանքներ
	դրամ
	1
	1
	
	6 000 000
	Մ-2, Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ139+350-139+450 վթարված հենապատի վերականգնման աշխատանքների նախագծերի  պատրաստման, ծախսերի գնահատման աշխատանքներ
	Մ-2, Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ139+350-139+450 վթարված հենապատի վերականգնման աշխատանքների նախագծերի  պատրաստման, ծախսերի գնահատման աշխատանքներ

	3
	Մ-2, Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ291+940-կմ294+000 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքների նախագծերի  պատրաստման, ծախսերի գնահատման աշխատանքներ
	դրամ
	1
	1
	
	4 000 000
	Մ-2, Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ139+350-139+450 վթարված հենապատի վերականգնման աշխատանքների նախագծերի  պատրաստման, ծախսերի գնահատման աշխատանքներ
	Մ-2, Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ139+350-139+450 վթարված հենապատի վերականգնման աշխատանքների նախագծերի  պատրաստման, ծախսերի գնահատման աշխատանքներ

	4
	Մ-2, Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի 353-րդ կիլոմետրում սողանքային հատվածի վերականգնման աշխատանքների նախագծերի  պատրաստման, ծախսերի գնահատման աշխատանքներ
	դրամ
	1
	1
	
	2 400 000
	Մ-2, Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ139+350-139+450 վթարված հենապատի վերականգնման աշխատանքների նախագծերի  պատրաստման, ծախսերի գնահատման աշխատանքներ
	Մ-2, Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ139+350-139+450 վթարված հենապատի վերականգնման աշխատանքների նախագծերի  պատրաստման, ծախսերի գնահատման աշխատանքներ

	5
	Մ-2, Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ376+200-կմ376+280 հատվածի կողնակի և շեպի նստվածքի վերականգնման աշխատանքների նախագծերի  պատրաստման, ծախսերի գնահատման աշխատանքներ
	դրամ
	1
	1
	
	680 000

	Մ-2, Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ139+350-139+450 վթարված հենապատի վերականգնման աշխատանքների նախագծերի  պատրաստման, ծախսերի գնահատման աշխատանքներ
	Մ-2, Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ139+350-139+450 վթարված հենապատի վերականգնման աշխատանքների նախագծերի  պատրաստման, ծախսերի գնահատման աշխատանքներ

	6
	Մ-4, Երևան-Սևան-Իջևան-Ադրբեջանի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ24+200-կմ72+000 7կմ հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքների նախագծերի  պատրաստման, ծախսերի գնահատման աշխատանքներ
	դրամ
	1
	1
	
	19 720 000

	Մ-2, Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ139+350-139+450 վթարված հենապատի վերականգնման աշխատանքների նախագծերի  պատրաստման, ծախսերի գնահատման աշխատանքներ
	Մ-2, Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ139+350-139+450 վթարված հենապատի վերականգնման աշխատանքների նախագծերի  պատրաստման, ծախսերի գնահատման աշխատանքներ

	7
	Մ-7, Մ-3-Սպիտակ-Գյումրի-Թուրքիայի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի Նալբանդի թունելի մուտքի ջրահեռացման աշխատանքների նախագծերի  պատրաստման, ծախսերի գնահատման աշխատանքներ
	դրամ
	1
	1
	
	80 000

	Մ-2, Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ139+350-139+450 վթարված հենապատի վերականգնման աշխատանքների նախագծերի  պատրաստման, ծախսերի գնահատման աշխատանքներ
	Մ-2, Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ139+350-139+450 վթարված հենապատի վերականգնման աշխատանքների նախագծերի  պատրաստման, ծախսերի գնահատման աշխատանքներ

	8
	Մ-11, Մարտունի-Վարդենիս-ԼՂՀ սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի 25-րդ կիլոմետրում սողանքային հատվածի վերականգնման աշխատանքների նախագծերի  պատրաստման, ծախսերի գնահատման աշխատանքներ
	դրամ
	1
	1
	
	600 000

	Մ-2, Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ139+350-139+450 վթարված հենապատի վերականգնման աշխատանքների նախագծերի  պատրաստման, ծախսերի գնահատման աշխատանքներ
	Մ-2, Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ139+350-139+450 վթարված հենապատի վերականգնման աշխատանքների նախագծերի  պատրաստման, ծախսերի գնահատման աշխատանքներ

	9
	Մ-16, Մ-4-Ոսկեպար-Նոյեմբերյան-Մ-6   միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ0+000-կմ44+000 առանձին հատվածների հիմնանորոգման աշխատանքների նախագծերի  պատրաստման, ծախսերի գնահատման աշխատանքներ
	դրամ
	1
	1
	
	36 020 000

	Մ-2, Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ139+350-139+450 վթարված հենապատի վերականգնման աշխատանքների նախագծերի  պատրաստման, ծախսերի գնահատման աշխատանքներ
	Մ-2, Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ139+350-139+450 վթարված հենապատի վերականգնման աշխատանքների նախագծերի  պատրաստման, ծախսերի գնահատման աշխատանքներ

	10
	Հ-3, Երևան-Գառնի-Գեղարդ հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի Ողջաբերդի համայնքի վարչական տարածքում  հենապատի վերականգնման աշխատանքների նախագծերի  պատրաստման, ծախսերի գնահատման աշխատանքներ
	դրամ
	1
	1
	
	400 000

	Մ-2, Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ139+350-139+450 վթարված հենապատի վերականգնման աշխատանքների նախագծերի  պատրաստման, ծախսերի գնահատման աշխատանքներ
	Մ-2, Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ139+350-139+450 վթարված հենապատի վերականգնման աշխատանքների նախագծերի  պատրաստման, ծախսերի գնահատման աշխատանքներ

	11
	Հ-13, Վաղարշապատ-Մասիս-Մ-2 հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ16+000-կմ18+000 2կմ երկարությամբ հատվածի ասֆալտապատման աշխատանքների նախագծերի  պատրաստման, ծախսերի գնահատման աշխատանքներ
	դրամ
	1
	1
	
	4 000 000

	Մ-2, Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ139+350-139+450 վթարված հենապատի վերականգնման աշխատանքների նախագծերի  պատրաստման, ծախսերի գնահատման աշխատանքներ
	Մ-2, Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ139+350-139+450 վթարված հենապատի վերականգնման աշխատանքների նախագծերի  պատրաստման, ծախսերի գնահատման աշխատանքներ

	12
	Հ-28, Ջրառատ-Մեղրաձոր-Հանքավան հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ0+000-կմ2+000 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքների նախագծերի  պատրաստման, ծախսերի գնահատման աշխատանքներ
	դրամ
	1
	1
	
	4 000 000

	Մ-2, Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ139+350-139+450 վթարված հենապատի վերականգնման աշխատանքների նախագծերի  պատրաստման, ծախսերի գնահատման աշխատանքներ
	Մ-2, Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ139+350-139+450 վթարված հենապատի վերականգնման աշխատանքների նախագծերի  պատրաստման, ծախսերի գնահատման աշխատանքներ

	13
	Հ-55, Հրազդանի տրանսպորտային հանգույց-Ծաղկաձորի մարզահամալիր հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ10+300 սողանքային հատվածի վերականգնման աշխատանքների նախագծերի  պատրաստման, ծախսերի գնահատման աշխատանքներ
	դրամ
	1
	1
	
	960 000

	Մ-2, Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ139+350-139+450 վթարված հենապատի վերականգնման աշխատանքների նախագծերի  պատրաստման, ծախսերի գնահատման աշխատանքներ
	Մ-2, Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ139+350-139+450 վթարված հենապատի վերականգնման աշխատանքների նախագծերի  պատրաստման, ծախսերի գնահատման աշխատանքներ

	14
	ՀՀ Վայոց Ձորի մարզի Գնդևազ համայնքի Գյուղապետարան տանող 1.0 կմ երկարությամբ հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքների նախագծերի  պատրաստման, ծախսերի գնահատման աշխատանքներ
	դրամ
	1
	1
	
	1600 0
	Մ-2, Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ139+350-139+450 վթարված հենապատի վերականգնման աշխատանքների նախագծերի  պատրաստման, ծախսերի գնահատման աշխատանքներ
	Մ-2, Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ139+350-139+450 վթարված հենապատի վերականգնման աշխատանքների նախագծերի  պատրաստման, ծախսերի գնահատման աշխատանքներ

	15
	ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Ծովագյուղ համայնքի 300 մ երկարությամբ հատվածի ասֆալտապատման աշխատանքների նախագծերի  պատրաստման, ծախսերի գնահատման աշխատանքներ
	դրամ
	1
	1
	
	600 000
	Մ-2, Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ139+350-139+450 վթարված հենապատի վերականգնման աշխատանքների նախագծերի  պատրաստման, ծախսերի գնահատման աշխատանքներ
	Մ-2, Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ139+350-139+450 վթարված հենապատի վերականգնման աշխատանքների նախագծերի  պատրաստման, ծախսերի գնահատման աշխատանքներ

	16
	ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Սեմյոնովկա համայնքում վթարված հենապատի վերականգնման աշխատանքների նախագծերի  պատրաստման, ծախսերի գնահատման աշխատանքներ
	դրամ
	1
	1
	
	200 000
	Մ-2, Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ139+350-139+450 վթարված հենապատի վերականգնման աշխատանքների նախագծերի  պատրաստման, ծախսերի գնահատման աշխատանքներ
	Մ-2, Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ139+350-139+450 վթարված հենապատի վերականգնման աշխատանքների նախագծերի  պատրաստման, ծախսերի գնահատման աշխատանքներ

	17
	Ա/ճ Տ-1-31, Մ-1-Շամիրամ հիմնանորոգման աշխատանքների նախագծերի  պատրաստման, ծախսերի գնահատման աշխատանքներ
	դրամ
	1
	1
	
	2 100 000
	Մ-2, Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ139+350-139+450 վթարված հենապատի վերականգնման աշխատանքների նախագծերի  պատրաստման, ծախսերի գնահատման աշխատանքներ
	Մ-2, Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ139+350-139+450 վթարված հենապատի վերականգնման աշխատանքների նախագծերի  պատրաստման, ծախսերի գնահատման աշխատանքներ

	18
	ՀՀ Լոռու մարզի Ստեփանավան քաղաքի Սոս Սարգսյան-Միլիոնի փողոցի հիմնանորոգման

աշխատանքների նախագծերի  պատրաստման, ծախսերի գնահատման աշխատանքներ
	դրամ
	1
	1
	
	3 700 000
	Մ-2, Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ139+350-139+450 վթարված հենապատի վերականգնման աշխատանքների նախագծերի  պատրաստման, ծախսերի գնահատման աշխատանքներ
	Մ-2, Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ139+350-139+450 վթարված հենապատի վերականգնման աշխատանքների նախագծերի  պատրաստման, ծախսերի գնահատման աշխատանքներ


	19
	ՀՀ Լոռու մարզի Ստեփանավան քաղաքի Գ.Նժդեհի  փողոցի հիմնանորոգման հիմնանորոգման աշխատանքների նախագծերի  պատրաստման, ծախսերի գնահատման աշխատանքներ
	դրամ
	1
	1
	
	3 920 000
	Մ-2, Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ139+350-139+450 վթարված հենապատի վերականգնման աշխատանքների նախագծերի  պատրաստման, ծախսերի գնահատման աշխատանքներ
	Մ-2, Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ139+350-139+450 վթարված հենապատի վերականգնման աշխատանքների նախագծերի  պատրաստման, ծախսերի գնահատման աշխատանքներ

	20
	ՀՀ Լոռու մարզի Ալավերդի քաղաքի Հ.Թումանյանի  փողոցի հիմնանորոգման աշխատանքների նախագծերի  պատրաստման, ծախսերի գնահատման աշխատանքներ
	դրամ
	1
	1
	
	5 960 000
	Մ-2, Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ139+350-139+450 վթարված հենապատի վերականգնման աշխատանքների նախագծերի  պատրաստման, ծախսերի գնահատման աշխատանքներ
	Մ-2, Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ139+350-139+450 վթարված հենապատի վերականգնման աշխատանքների նախագծերի  պատրաստման, ծախսերի գնահատման աշխատանքներ

	21
	ՀՀ Տավուշի մարզի Ներքին կարմիր աղբյուր համայնքի դպրոց տանող ճանապարհի հիմնանորոգման աշխատանքների նախագծերի  պատրաստման, ծախսերի գնահատման աշխատանքներ
	դրամ
	1
	1
	
	260 000
	Մ-2, Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ139+350-139+450 վթարված հենապատի վերականգնման աշխատանքների նախագծերի  պատրաստման, ծախսերի գնահատման աշխատանքներ
	Մ-2, Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ139+350-139+450 վթարված հենապատի վերականգնման աշխատանքների նախագծերի  պատրաստման, ծախսերի գնահատման աշխատանքներ

	22
	ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Այրիվանք եկեղեցի տանող ճանապարհի հիմնանորոգման աշխատանքների նախագծերի  պատրաստման, ծախսերի գնահատման աշխատանքներ
	դրամ
	1
	1
	
	620 000
	Մ-2, Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ139+350-139+450 վթարված հենապատի վերականգնման աշխատանքների նախագծերի  պատրաստման, ծախսերի գնահատման աշխատանքներ
	Մ-2, Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ139+350-139+450 վթարված հենապատի վերականգնման աշխատանքների նախագծերի  պատրաստման, ծախսերի գնահատման աշխատանքներ

	23
	Հ-21-Բերքառատ հիմնանորոգման աշխատանքների նախագծերի  պատրաստման, ծախսերի գնահատման աշխատանքներ
	դրամ
	1
	1
	
	4 600 000
	Մ-2, Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ139+350-139+450 վթարված հենապատի վերականգնման աշխատանքների նախագծերի  պատրաստման, ծախսերի գնահատման աշխատանքներ
	Մ-2, Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ139+350-139+450 վթարված հենապատի վերականգնման աշխատանքների նախագծերի  պատրաստման, ծախսերի գնահատման աշխատանքներ

	

	Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը
	Գնումների մասին  ՀՀ  օրենքի 18-րդ հոդվածի 1-ին կետի 2-րդ ենթակետ

	

	Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը` ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման


	Բաժին
	Խումբ
	Դաս
	Ծրագիր
	Բյուջե 
	Արտաբյուջե
	Այլ

	04
	05
	01
	01
	+
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	

	Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը
	13.09.2017թ

	Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը

	1
	

	
	…
	

	Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը
	
	Հարցարդման ստացման
	Պարզաբանման

	
	1
	
	

	
	…
	
	

	

	Հ/Հ
	Մասնակիցների անվանումները
	Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով ներկայացված գինը 

	
	
	  ՀՀ դրամ


	
	
	Գինն առանց ԱԱՀ
	ԱԱՀ
	Ընդհանուր

	
	
	առկա ֆինանսական միջոցներով

	ընդհանուր
	առկա ֆինանսական միջոցներով 

	ընդհանուր
	առկա ֆինանսական միջոցներով 

	ընդհանուր

	Չափաբաժին 1
	

	1
	«ՏՐԱՆՍՆԱԽԱԳԻԾ» ՓԲԸ
	
	2 750 000
	
	550 000
	
	3 300 000

	2
	«ՀԱԼԴԻ Քոնսալթ» ՍՊԸ
	
	3 000 000
	
	600 000
	
	3 600 000

	Չափաբաժին 2
	
	
	
	
	
	
	

	1
	«ՀԱԼԴԻ Քոնսալթ» ՍՊԸ
	
	4 450 000
	
	890 000
	
	5 340 000

	2
	«Արցախճան ինստիտուտ» ՓԲԸ
	
	4 950 000
	
	990 000
	
	5 940 000

	Չափաբաժին 3
	
	
	
	
	
	
	

	1
	«ՀԱԼԴԻ Քոնսալթ» ՍՊԸ
	
	2 970 000
	
	594 000
	
	3 564 000

	2
	«Արցախճան ինստիտուտ» ՓԲԸ
	
	3 300 000
	
	660 000
	
	3 960 000

	Չափաբաժին 4
	
	
	
	
	
	
	

	1
	«ՀԱԼԴԻ Քոնսալթ» ՍՊԸ
	
	1 850 000
	
	370 000
	
	2 220 000

	
	
	
	
	
	
	
	

	Չափաբաժին N 5
	
	
	
	
	
	
	

	1
	«ՀԱԼԴԻ Քոնսալթ» ՍՊԸ
	
	520 000
	
	104 000
	
	624 000

	Չափաբաժին N 6
	
	
	
	
	
	
	

	1
	«Արմստրոյ» ՍՊԸ
	
	7 800 000
	
	-
	
	7 800 000

	2
	«Արցախճան ինստիտուտ» ՓԲԸ
	
	12 000 000
	
	2 400 000
	
	14 400 000

	Չափաբաժին N 7
	
	
	
	
	
	
	

	1
	«Արցախճան ինստիտուտ» ՓԲԸ
	
	65 000
	
	13 000
	
	78 000

	2
	«Վանաձորի նախագծող» ՍՊԸ
	
	75 000
	
	-
	
	75 000

	Չափաբաժին N 8
	
	
	
	
	
	
	

	1
	«Արցախճան ինստիտուտ» ՓԲԸ
	
	420 000
	
	84 000
	
	504 000

	Չափաբաժին N 9
	
	
	
	
	
	
	

	1
	«Ճաննախագիծ ինստիտուտ» ՍՊԸ
	
	29 166 667
	
	5 833 333
	
	35 000 000

	2
	«Արմստրոյ» ՍՊԸ
	
	14 440 000
	
	-
	
	14 440 000

	Չափաբաժին N 11
	
	
	
	
	
	
	

	1
	«ՀԱԼԴԻ Քոնսալթ» ՍՊԸ
	
	2 970 000
	
	594 000
	
	3 564 000

	Չափաբաժին N 12
	
	
	
	
	
	
	

	1
	«ՀԱԼԴԻ Քոնսալթ» ՍՊԸ
	
	2 970 000
	
	594 000
	
	3 564 000

	2
	«Արցախճան ինստիտուտ» ՓԲԸ
	
	3 300 000
	
	660 000
	
	3 960 000

	Չափաբաժին N 13
	
	
	
	
	
	
	

	1
	«ՀԱԼԴԻ Քոնսալթ» ՍՊԸ
	
	800 000
	
	160 000
	
	960 000

	2
	«Արցախճան ինստիտուտ» ՓԲԸ
	
	600 000
	
	120 000
	
	720 000

	3
	«Վանաձորի նախագծող» ՍՊԸ
	
	250 000
	
	-
	
	250 000

	Չափաբաժին N 14
	
	
	
	
	
	
	

	1
	«ՀԱԼԴԻ Քոնսալթ» ՍՊԸ
	
	1 250 000
	
	250 000
	
	1 500 000

	2
	«Վանաձորի նախագծող» ՍՊԸ
	
	1 195 000
	
	-
	
	1 195 000

	Չափաբաժին N 15
	
	
	
	
	
	
	

	1
	«Արցախճան ինստիտուտ» ՓԲԸ
	
	420 000
	
	84 000
	
	504 000

	Չափաբաժին N 17
	
	
	
	
	
	
	

	1
	«ՀԱԼԴԻ Քոնսալթ» ՍՊԸ
	
	1 650 000
	
	330 000
	
	1 980 000

	Չափաբաժին N 18
	
	
	
	
	
	
	

	1
	«ՀԱԼԴԻ Քոնսալթ» ՍՊԸ
	
	2 770 000
	
	554 000
	
	3 324 000

	2
	«Վանաձորի նախագծող» ՍՊԸ
	
	2 395 000
	
	-
	
	2 395 000

	3
	«ՔՎԷ Նախագիծ» ՍՊԸ
	
	1 810 000
	
	-
	
	1 810 000

	4
	«ԷԿՈՊՐՈԵԿՏ» ՍՊԸ
	
	990 000
	
	-
	
	990 000

	Չափաբաժին N 19
	
	
	
	
	
	
	

	1
	«Արմստրոյ» ՍՊԸ
	
	1 900 000
	
	-
	
	1 900 000

	2
	«ՀԱԼԴԻ Քոնսալթ» ՍՊԸ
	
	3 250 000
	
	650 000
	
	3 900 000

	3
	«Արցախճան ինստիտուտ» ՓԲԸ
	
	2 350 000
	
	470 000
	
	2 820 000

	4
	«Վանաձորի նախագծող» ՍՊԸ
	
	2 495 000
	
	-
	
	2 495 000

	5
	«ՔՎԷ Նախագիծ» ՍՊԸ
	
	1 910 000
	
	-
	
	1 910 000

	6
	«ԷԿՈՊՐՈԵԿՏ» ՍՊԸ
	
	1 100 000
	
	-
	
	1 100 000

	Չափաբաժին N 20
	
	
	
	
	
	
	

	1
	«Արմստրոյ» ՍՊԸ
	
	2 460 000
	
	-
	
	2 640 000

	2
	«Արցախճան ինստիտուտ» ՓԲԸ
	
	3 500 000
	
	700 000
	
	4 200 000

	3
	«Վանաձորի նախագծող» ՍՊԸ
	
	3 795 000
	
	-
	
	3 795 000

	4
	«ՔՎԷ Նախագիծ» ՍՊԸ
	
	2 890 000
	
	-
	
	2 890 000

	5
	«ԷԿՈՊՐՈԵԿՏ» ՍՊԸ
	
	1 700 000
	
	-
	
	1 700 000

	Չափաբաժին N 21
	
	
	
	
	
	
	

	1
	«Արցախճան ինստիտուտ» ՓԲԸ
	
	210 000
	
	42 000
	
	252 000

	2
	«Վանաձորի նախագծող» ՍՊԸ
	
	250 000
	
	-
	
	250 000

	Չափաբաժին N 22
	
	
	
	
	
	
	

	1
	«ՀԱԼԴԻ Քոնսալթ» ՍՊԸ
	
	470 000
	
	94 000
	
	564 000

	Չափաբաժին N 23
	
	
	
	
	
	
	

	1
	«ՀԱԼԴԻ Քոնսալթ» ՍՊԸ
	
	3 450 000
	
	690 000
	
	4 140 000

	2
	«Արցախճան ինստիտուտ» ՓԲԸ
	
	3 830 000
	
	766 000
	
	4 596 000

	
	
	
	
	
	
	
	

	Այլ տեղեկություններ
	Ծանոթություն`   10-րդ և 16-րդ չափաբաժինների մասով ոչ մի հայտ չի ներկայացվել։

	

	Տվյալներ մերժված հայտերի մասին

	Չափա-բաժնի համարը
	Մասնակցի անվանումը
	Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)

	
	
	Ծրարը կազմելու և ներկա-յացնելու համա-պատաս-խանութ-յունը 
	Հրավերով պա-հանջվող փաստաթղթերի առկա-յությունը
	Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկա-կան բնութագրերի համա-պատասխա-նությունը
	Մասնա-գիտա-կան գոր-ծունեութ-յան համապատասխանություն պայմանագրով նախատեսված գործունեությանը
	Մասնա-գիտա-կան փոր-ձառութ-յունը
	Ֆինա-նսական միջոցներ 
	Տեխնի-կական միջոց-ներ
	Աշխա-տանքա-յին ռեսուրս-ներ
	Գնային առաջարկ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Այլ տեղեկություններ
	Ծանոթություն`  

	
	

	

	Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը
	     08.11.2017թ

	Անգործության ժամկետ
	          Անգործության ժամկետի սկիզբ*
	         Անգործության ժամկետի ավարտ*

	
	10.11.2017թ
	19.11.2017թ

	Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը     23.11.2017թ

	Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը
	29.11.2017թ

	Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը
	29.11.2017թ

	

	Չափա-բաժնի համարը
	Ընտրված մասնակիցը
	Պայմանագրի

	
	
	Պայմանագրի համարը
	Կնքման ամսաթիվը
	Կատարման վերջնա-ժամկետը
	Կանխա-վճարի չափը
	Գինը

	
	
	
	
	
	
	ՀՀ դրամ

	
	
	
	
	
	
	Առկա ֆինանսական միջոցներով 
	Ընդհանուր


	1
	«Տրանսնախագիծ» ՓԲԸ
	ՏԿՆ-ԲՄԱՇՁԲ-1/2018Ն-1
	29.11.2017թ
	նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման աշխատանքների ավարտը` 40 (քառասուն) օրից, հաշված պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների մեկնարկի օրվանից
	
	
	3300000

	2,3,4,5,11,12,17,22,23
	<<Հալդի Քոնսալթ>> ՍՊԸ
	ՏԿՆ-ԲՄԱՇՁԲ-1/2018Ն-2


	29.11.2017թ
	նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման աշխատանքների ավարտը` 40 (քառասուն) օրից, հաշված պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների մեկնարկի օրվանից
	
	
	25560000

	6,9
	<<ԱՐՄՍՏՐՈՅ>> ՍՊԸ
	ՏԿՆ-ԲՄԱՇՁԲ-1/2018Ն-3
	29.11.2017թ
	նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման աշխատանքների ավարտը` 40 (քառասուն) օրից, հաշված պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների մեկնարկի օրվանից
	
	
	22240000

	7,8,15,21
	«Արցախճան ինստիտուտ» ՓԲԸ
	ՏԿՆ-ԲՄԱՇՁԲ-1/2018Ն-4
	29.11.2017թ
	նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման աշխատանքների ավարտը` 40 (քառասուն) օրից, հաշված պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների մեկնարկի օրվանից
	
	
	1338000

	13,14
	<<Վանաձորի նախագծող>> ՍՊԸ
	ՏԿՆ-ԲՄԱՇՁԲ-1/2018Ն-5
	29.11.2017թ
	նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման աշխատանքների ավարտը` 40 (քառասուն) օրից, հաշված պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների մեկնարկի օրվանից
	
	
	1445000

	18,19,20
	<<ԷԿՈՊՐՈԵԿՏ>> ՍՊԸ
	ՏԿՆ-ԲՄԱՇՁԲ-1/2018Ն-6
	29.11.2017թ
	նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման աշխատանքների ավարտը` 40 (քառասուն) օրից, հաշված պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների մեկնարկի օրվանից
	
	
	3790000

	Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն

	Չափա-բաժնի համարը
	Ընտրված մասնակիցը
	Հասցե, հեռ.
	Էլ.-փոստ
	Բանկային հաշիվը
	ՀՎՀՀ
 / Անձնագրի համարը և սերիան

	1
	«Տրանսնախագիծ» ՓԲԸ
	ՀՀ, ք. Երևան, Դավիթ Անհաղթի 23
	           transproject@mail.ru
	Հ/Հ   247010001763


	ՀՎՀՀ  00802905

	2,3,4,5,11,12,17,22,23
	<<Հալդի Քոնսալթ>> ՍՊԸ
	ՀՀ, Գեղարքունիքի մարզ, գ. Նորատուս


	info@haldi.am
	 Հ/Հ  220001150832000


	   ՀՎՀՀ    08417251



	6,9
	<<ԱՐՄՍՏՐՈՅ>> ՍՊԸ
	ՀՀ, Սյունիքի մարզ, ք. Սիսիան, Ա. Մանուկյան 15


	armshin_ltd@mail.ru
	   Հ/Հ  1150002922490100

                   
	ՀՎՀՀ 09809552



	7,8,15,21
	«Արցախճան ինստիտուտ» ՓԲԸ
	ԼՂՀ, ք Ստեփանակերտ, Հեքիմյան 8ա, բն. 23


	artsakhroad@gmail.ru
	Հ/Հ 223076011525 

                               
	          ՀՎՀՀ 90009361        

	13,14
	<<Վանաձորի նախագծող>> ՍՊԸ
	ՀՀ, Լոռու մարզ, ք. Վանաձոր, Բաթումի 15/27
	Vannakh2014@mail.ru
	     Հ/Հ 2050222001611002
	ՀՎՀՀ 06922308

	18,19,20
	<<ԷԿՈՊՐՈԵԿՏ>> ՍՊԸ
	ՀՀ, ք. Վանաձոր,Աղայան 94-31


	ekoproektltd@mail.ru
	     Հ/Հ 16036028818900


	ՀՎՀՀ 06929779



	

	Այլ տեղեկություններ
	Ծանոթություն`  

	

	Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները 
	

	

	Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը 
	

	

	Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները
	

	

	Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ
	

	

	Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող

	Անուն, Ազգանուն
	Հեռախոս
	Էլ. փոստի հասցեն

	Սամվել Թամրազյան
	010 59 00 47
	                     samvel.tamrazyan@mtcit.am


Պատվիրատու՝  ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն
	


� Լրացվում է կնքված պայմանագրով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը


�  Լրացնել տվյալ պայմանագրի շրջանակներում առկա ֆինանսական միջոցներով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը, իսկ պայմանագրով նախատեսված ընդհանուր ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:


�  Եթե տվյալ պայմանագրի շրջանակներում նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա լրացնել առկա ֆինանսական միջոցներով նախատեսված գումարի չափը, իսկ ընդհանուր  գումարը լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:


� Այլ աղբյուրներից ֆինանսավորվելու դեպքում նշել ֆինանսավորման աղբյուրը


�  Նշվում են հրավերում կատարված բոլոր փոփոխությունների ամսաթվերը:


� Եթե առաջարկված գները ներկայացված են երկու կամ ավելի արժույթներով, ապա գները լրացնել  տվյալ հրավերով սահմանած փոխարժեքով` Հայաստանի Հանրապետության դրամով:


�  Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը առանց ԱԱՀ, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը առանց ԱԱՀ լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:


�  Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:


�  Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը` ներառյալ ԱԱՀ-ն, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը` ներառյալ ԱԱՀ-ն, լրացնել  կողքի` «ընդհանուր»  սյունակում:


�  Եթե պայմանագիրը կնքվելու է ընդհանուր արժեքով, սակայն նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա ընդհանուր գինը լրացնել  «Ընդհանուր» սյունակում, իսկ առկա ֆինանսական միջոցների մասով` «Առկա ֆինանսական միջոցներով» սյունյակում:


� Չի լրացվում, եթե պայմանագրի կողմ է հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետությունում հարկ վճարողի հաշվարկային հաշիվ չունեցող անձը:


     *5-րդ չափաբաժնի  համար անգործության ժամկետ չի սահմանվում
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