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Ավելորդ գրունտի մշակում, մաքրում և բարձում 

ինքնաթափ ձեռքով: Տեղափոխում լցակույտ 13 կմ հեռ. 

վրա:

մ3 10,2

2 Բետոնե հավաքովի եզրաքարի կազմատում: գծմ 491,0/22,0

3 Մետաղական ցանկապատի ապամոնտաժում: տ 0,072

1

Գոյ. ունեցող խաղի վերանորոգում.

պողպատե խողովակ`   25x2,5մմ, L=1,0մ;

զսպանակ 2հատ:

հատ 1

2
Գոյ. ունեցող զրուցատաղավարների, նստարանների, 

աղբամանի և խաղերի ներկում:
մ2 108,1

3

Բետոնե hենապատի արտաքին սվաղ հետագա 

ծեփամածկում և ներկում ջրակայուն ֆասադային 

ներկով:

մ2 22,0

4 Նոր բետոնե եզրաքարերի տեղադրում 15x30սմ: գծմ 567,9

5 Խճային հիմքի և հարթեցնող շերտի տեղադրում: մ2 48,2

6
Արահետների, մայթերի մանրահատիկ ա/բետոնե 

ծածկի տեղադրում հմիջ=0,03մ:
մ2 578,8

7 Խարամի փռում և հարթեցում, հմիջ=0,06մ: մ2 76,2

8 Սևահողի փռում հմիջ=0,05մ: մ2 735,3

9 Նոր պողպատե ճաղաշարի տեղադրում: գծմ/տ 90,0/0,735

10 Մետաղական ցանկապատի տեղադրում: գծմ 56,1

11 Մետաղական աղբամանների տեղադրում: հատ 9

12 Նոր ճոճանակի տեղադրում: հատ 1

13 Կառուսելի տեղադրում: հատ 1

14
Նոր լուսավորության հենասյան տեղադրում`

երկճյուղ բարձակ:
հատ 1

15 Օդային էլեկտրոմալուխի մոնտաժում: գծմ 20,0
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Աշխատանքների ծավալների ամփոփագիր

Նախապատրաստական և ապամոնտաժային աշխատանքներ

Տեղադրման և վերանորոգման աշխատանքներ
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ք. Երևան, Աջափնյակ վարչական շրջան, Նազարբեկյան փող. 

N 16, 18, 21, 22 շենքերի բակային տարածքի բարեկարգում
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