

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՊԱՐԶԵՑՎԱԾ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ՀՐԱՎԵՐԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

2014 թվականի մարտի 10-ի թիվ 2 որոշմամբ հրապարակվում է

“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 26-րդ հոդվածի համաձայն

ՊԱՐԶԵՑՎԱԾ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ԾԱԾԿԱԳԻՐԸ՝ ԵՐՋԷԿ-ՊԸԱՇՁԲ 05/14

Պատվիրատուն՝ «Երևանի Զերմաէլեկտրակենտրոն» ՓԲԸ-ն, որը գտնվում է ք. Երևան, Արին Բերդի 3-րդ նրբանցք հասցեում, ստորև ներկայացնում է ԵՐՋԷԿ ՊԸԱՇՁԲ 05/14 ծածկագրով հայտարարված պարզեցված ընթացակարգի հրավերի փոփոխության պատճառը (ները) – փոփոխության (ունների) համառոտ նկարագրությունը:

Փոփոխության պատճառ 1: Գնահատող հանձնաժողովի կողմից ներկայացված դիմումը հրավերում փոփոխություն կատարելու մասին:

Փոփոխության նկարագրություն: Հայտարարության տեքստում կատարել հետևյալ փոփոխությունը՝

<<Պարզեցված ընթացակարգում հաղթող ճանաչված մասնակցին սահմանված կարգով կառաջարկվի կնքել «Երևանի Զերմաէլեկտրակենտրոն» ՓԲԸ-ի ընդհանուր առհոս ջրի լրիվ անալիզի աշխատանքների կատարման պայմանագիր (այսուհետև՝ պայմանագիր)>:

Փոփոխության հիմնավորում: 2014 թվականի մարտի 10-ի գնահատող հանձնաժողովի նիստի N 2 որոշում :

Փոփոխության պատճառ 2: Գնահատող հանձնաժողովի կողմից ներկայացված դիմումը հրավերում փոփոխություն կատարելու մասին:

Փոփոխության նկարագրություն: Հրավերի տիտղոսաթերթի տեքստում կատարել հետևյալ փոփոխությունը՝

<<ԵՐԵՎԱՆԻ ԶԵՐՄԱԷԼԵԿՏՐԱԿԵՆՏՐՈՆ>> ՓԲԸ-ի ԸՆՀԱՆՈՒՐ ԱՌՀՈՍ ՋՐԻ ԼՐԻՎ ԱՆԱԼԻԶԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ՊԱՐԶԵՑՎԱԾ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ Փոփոխության հիմնավորում: 2014 թվականի մարտի 10-ի գնահատող հանձնաժողովի նիստի N 2 որոշում :

Փոփոխության պատճառ 3: Գնահատող հանձնաժողովի կողմից ներկայացված դիմումը հրավերում փոփոխություն կատարելու մասին:

Փոփոխության նկարագրություն: Հրավերի բովանդակության տեքստում կատարել հետևյալ փոփոխությունը՝

<<ԵՐԵՎԱՆԻ ԶԵՐՄԱԷԼԵԿՏՐԱԿԵՆՏՐՈՆ>> ՓԲԸ-ի ԸՆՀԱՆՈՒՐ ԱՌՀՈՍ ՋՐԻ ԼՐԻՎ ԱՆԱԼԻԶԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ՍՈՒՅՆ ՊԱՐԶԵՑՎԱԾ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ՀՐԱՎԵՐԻ Փոփոխության հիմնավորում: 2014 թվականի մարտի 10-ի գնահատող հանձնաժողովի նիստի N 2 որոշում :

Փոփոխության պատճառ 4: Գնահատող հանձնաժողովի կողմից ներկայացված դիմումը հրավերում փոփոխություն կատարելու մասին:

Փոփոխության նկարագրություն: Հրավերի 4-րդ էջի տեքստում կատարել հետևյալ փոփոխությունը՝

Սույն հրավերը տրամադրվում է ի լրումն <<Երևանի Ջերմաէլեկտրակենտրոն>> ՓԲԸ-ի (այսուհետև՝ Պատվիրատու) կարիքների համար՝ <<Երևանի Ջերմաէլեկտրակենտրոն>> ՓԲԸ-ի ընդհանուր առիտու ջրի լրիվ անալիզի աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով, ԵՐՋԷԿ ՊԸԱՇՁԲ 05/14 ծածկագրով անցկացվող պարզեցված ընթացակարգի (այսուհետև՝ ընթացակարգ) հայտարարության:

Փոփոխության հիմնավորում: 2014 թվականի մարտի 10-ի գնահատող հանձնաժողովի նիստի N 2 որոշում :

Փոփոխության պատճառ 5: Գնահատող հանձնաժողովի կողմից ներկայացված դիմումը հրավերում փոփոխություն կատարելու մասին:

Փոփոխության նկարագրություն: Հրավերի I-ին մասի 1-ին գլխի տեքստում կատարել հետևյալ փոփոխությունը՝

Գնման առարկա է հանդիսանում <<Երևանի Ջերմաէլեկտրակենտրոն>> ՓԲԸ-ի կարիքների համար՝ <<Երևանի Ջերմաէլեկտրակենտրոն>> ՓԲԸ-ի ընդհանուր առիտու ջրի լրիվ անալիզի աշխատանքների ձեռքբերումը, որը խմբավորված է մեկ չափաբաժնում՝

Չափաբաժինների համարները	Չափաբաժնի անվանումը
1	<<Երևանի Ջերմաէլեկտրակենտրոն>> ՓԲԸ-ի ընդհանուր առիտու ջրի լրիվ անալիզի աշխատանքներ

<<Երևանի Ջերմաէլեկտրակենտրոն>> ՓԲԸ-ի կարիքների համար՝ <<Երևանի Ջերմաէլեկտրակենտրոն>> ՓԲԸ-ի ընդհանուր առիտու ջրի լրիվ անալիզի աշխատանքների տեխնիկական բնութագրերը, ինչպես նաև գնման առարկայի մասնագիրը, տեխնիկական տվյալները և այլ ոչ գնային պայմանների ամբողջական և համարժեք նկարագրությունը կազմում են պայմանագրի անբաժանելի մասը, որի նախագիծը ներկայացված է սույն հրավերի N 6 հավելվածում:

Փոփոխության հիմնավորում: 2014 թվականի մարտի 10-ի գնահատող հանձնաժողովի նիստի N 2 որոշում :

Փոփոխության պատճառ 6: Գնահատող հանձնաժողովի կողմից ներկայացված դիմումը հրավերում փոփոխություն կատարելու մասին:

Փոփոխության նկարագրություն: Հրավերին կից թիվ 6 հավելվածի Գնման պայմանագրի նախագծի 1,1 կետի տեքստում կատարել հետևյալ փոփոխությունը՝

1.1 Պատվիրատուն, որպես ԵՐՋԷԿ ՊԸԱՇՁԲ 05/14 ծածկագրով աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով ստեղծված գնահատող հանձնաժողովի 2014 թ-ի _____ -ի որոշմամբ հաղթող հանձնարարում է, իսկ Կատարողը ստանձնում է <<Երևանի ՋԷԿ>> ՓԲԸ-ի ընդհանուր առիտու ջրի լրիվ անալիզի աշխատանքների կատարման պարտավորությունը (այսուհետև՝ Աշխատանք)՝ համաձայն սույն պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող N 1 հավելվածով սահմանված Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցի պահանջների:

Փոփոխության հիմնավորում: 2014 թվականի մարտի 10-ի գնահատող հանձնաժողովի նիստի N 2 որոշում :

Փոփոխության պատճառ 7: Գնահատող հանձնաժողովի կողմից ներկայացված դիմումը հրավերում փոփոխություն կատարելու մասին:

Փոփոխության նկարագրություն: Հրավերին կից թիվ 6 հավելվածի Գնման պայմանագրի նախագծի թիվ 1 հավելվածի տեքստում կատարել հետևյալ փոփոխությունը՝

<<Երևանի ՋԷԿ>> ՓԲԸ-ի ընդհանուր առհաս ջրի լրիվ անալիզի կատարման աշխատանքների:

Փոփոխության հիմնավորում: 2014 թվականի մարտի 10-ի գնահատող հանձնաժողովի նիստի N 2 որոշում :

Փոփոխության պատճառ 8: Գնահատող հանձնաժողովի կողմից ներկայացված դիմումը հրավերում փոփոխություն կատարելու մասին:

Փոփոխության նկարագրություն: Հրավերին կից թիվ 7 հավելվածի տեքստում կատարել հետևյալ փոփոխությունը՝

1.1 Հաշվի առնելով, որ Ընկերությունը մասնակցում է <<Երևանի ՋԷԿ>> ՓԲԸ-ի (այսուհետ՝ <<Պատվիրատու>>) կողմից կազմակերպված՝ <<Երևանի ՋԷԿ>> ՓԲԸ-ի ընդհանուր առհաս ջրի լրիվ անալիզի աշխատանքների ձեռքբերման ԵՐՋԷԿ ՊԸԱՇՁԲ 05/14 ծածկագրով պարզեցված ընթացակարգին (այսուհետև՝ ընթացակարգ), պետք է ներկայացնի հայտի ապահովում և ընթացակարգին մասնակցելուց բխող պարտավորությունների պատշաճ կատարումն ապահովելու նպատակով Ընկերությունը սահմանում է իր հետևյալ պատասխանատվությունը.

1.1.1 Պատվիրատուի կողմից կազմակերպված <<Երևանի ՋԷԿ>> ՓԲԸ-ի ընդհանուր առհաս ջրի լրիվ անալիզի աշխատանքների ձեռքբերման ԵՐՋԷԿ ՊԸԱՇՁԲ 05/14 ծածկագրով ընթացակարգին Ընկերության մասնակցելուց բխող՝ գնումների մասին ՀՀ օրենսդրությամբ և պարզեցված ընթացակարգի հրավերով սահմանված պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման դեպքում Ընկերությունը Պատվիրատուին վճարում է տուժանք՝ _____ (_____տաներով _____) ՀՀ դրամի չափով:

Փոփոխության հիմնավորում: 2014 թվականի մարտի 10-ի գնահատող հանձնաժողովի նիստի N 2 որոշում :

Փոփոխության պատճառ 9: Գնահատող հանձնաժողովի կողմից ներկայացված դիմումը հրավերում փոփոխություն կատարելու մասին:

Փոփոխության նկարագրություն: Հրավերին կից թիվ 8 հավելվածի տեքստում կատարել հետևյալ փոփոխությունը՝

1.1 Հաշվի առնելով, որ Ընկերությունը մասնակցում է <<Երևանի ՋԷԿ>> ՓԲԸ-ն (այսուհետ՝ Պատվիրատու) կողմից կազմակերպված՝ <<<Երևանի ՋԷԿ>> ՓԲԸ-ի ի ընդհանուր առհաս ջրի լրիվ անալիզի աշխատանքների ձեռքբերման ԵՐՋԷԿ ՊԸԱՇՁԲ05/14ծածկագրով պարզեցված ընթացակարգին՝ պետք է ներկայացնի պայմանագրի կատարման ապահովում: Սույն ընթացակարգի արդյունքում կնքվելիք գնման պայմանագիրը Ընկերության կողմից ժամանակին և ամբողջ ծավալով կատարումն ապահովելու նպատակով Ընկերությունը սահմանում է իր հետևյալ պատասխանատվությունը.

1.1.1 Պատվիրատուի կողմից կազմակերպված <<Երևանի ՋԷԿ>> ՓԲԸ-ի ընդհանուր առհաս ջրի լրիվ անալիզի աշխատանքների ձեռքբերման N ՊԸԱՇՁԲ----/-- գնման պայմանագիրը ժամանակին չկատարելու, կատարումից խուսափելու կամ հրաժարվելու դեպքում Ընկերությունը Պատվիրատուին վճարում է տուժանք՝ _____թվերով _____ (_____տաներով _____) ՀՀ դրամի չափով:

Փոփոխության հիմնավորում: 2014 թվականի մարտի 10-ի գնահատող հանձնաժողովի նիստի N 2 որոշում :

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող՝ Ա. Պետրոսյանին, հեռախոս՝ 47-26-11: Էլ.փոստ՝ purchase@yccpp.com

Պատվիրատու՝ <<Երևանի Ջերմաէլեկտրակենտրոն>> ՓԲԸ: