

**ՊԱՐԶԵՑՎԱԾ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ՀՐԱՎԵՐԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ**

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

2014 թվականի մարտի 17-ի թիվ 3 որոշմամբ հրապարակվում է

“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 26-րդ հոդվածի համաձայն

**ՊԱՐԶԵՑՎԱԾ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ԾԱԾԿԱԳԻՐԸ՝ ԵՐՋԷԿ-ՊԸԱՇՁԲ 05/14**

Պատվիրատուն՝ «Երևանի Ջերմաէլեկտրակենտրոն» ՓԲԸ-ն, որը գտնվում է ք. Երևան, Արին Բերդի 3-րդ նրբանցք հասցեում, ստորև ներկայացնում է ԵՐՋԷԿ ՊԸԱՇՁԲ 05/14 ծածկագրով հայտարարված պարզեցված ընթացակարգի հրավերի փոփոխության պատճառը (ները) – փոփոխության (ունների) համառոտ նկարագրությունը:

**Փոփոխության պատճառ 1:** Գնահատող հանձնաժողովի կողմից ներկայացված դիմումը հրավերում փոփոխություն կատարելու մասին:

Փոփոխության նկարագրություն: Հրավերի 1-ին մասի 2-րդ գլխի 2.3 կետի «Տեխնիկական միջոցներ»> չափանիշը պարբերությունը ամբողջությամբ փոփոխել և շարադրել հետևյալ կերպ՝

**«Տեխնիկական միջոցներ»>** չափանիշը գնահատվում է հետևյալ կարգով՝

Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է հայտարարություն (հավելված 3.3) պայմանագրի կատարման համար անհրաժեշտ տեխնիկական միջոցների առկայության մասին:

Փոփոխության հիմնավորում: 2014 թվականի մարտի 17-ի գնահատող հանձնաժողովի նիստի N 3 որոշում:

**Փոփոխության պատճառ 2:** Գնահատող հանձնաժողովի կողմից ներկայացված դիմումը հրավերում փոփոխություն կատարելու մասին:

Փոփոխության նկարագրություն: Հրավերի 1-ին մասի 2-րդ գլխի 2.3 կետի «Աշխատանքային ռեսուրսներ»> չափանիշի 2-րդ ենթակետի վերջին պարբերությունը շարադրել հետևյալ կերպ՝

Պայմանագրի կատարման համար պահանջվող աշխատանքային ռեսուրսների նվազագույն պահանջներն են՝ Հրավերով նախատեսված աշխատանքերը կատարելու համար Մասնակիցը պետք է ունենա առնվազն չորս մասնագետ, որոնք պետք է ունենան նվազագույնը երկու տարվա նմանատիպ աշխատանքների կատարման աշխատանքային փորձ:

Փոփոխության հիմնավորում: 2014 թվականի մարտի 17-ի գնահատող հանձնաժողովի նիստի N 3 որոշում :

**Փոփոխության պատճառ 3:** Գնահատող հանձնաժողովի կողմից ներկայացված դիմումը հրավերում փոփոխություն կատարելու մասին:

Փոփոխության նկարագրություն: Հրավերի 2-րդ մասի 2-րդ գլխի 2.2 կետի 2.2.5 ենթակետը շարադրել հետևյալ կերպ՝

Հայտարարություն(Հավելված N 3.3) պայմանագրի կատարման համար անհրաժեշտ տեխնիկական միջոցների առկայության մասին:

Մասնակցի որակավորումը այս չափանիշի գծով գնահատվում է բավարար, եթե վերջինս ապահովում է սույն կետով նախատեսված պահանջները:

Փոփոխության հիմնավորում:  
N 3 որոշում :

2014 թվականի մարտի 17-ի գնահատող հանձնաժողովի նիստի

**Փոփոխության պատճառ 4:** Գնահատող հանձնաժողովի կողմից ներկայացված դիմումը հրավերում փոփոխություն կատարելու մասին:

Փոփոխության նկարագրություն: Հրավերին կից թիվ 5.1 հավելվածը հանել Հրավերի տեքստից

Փոփոխության հիմնավորում: 2014 թվականի մարտի 17-ի գնահատող հանձնաժողովի նիստի N 3 որոշում :

**Փոփոխության պատճառ 5:** Գնահատող հանձնաժողովի կողմից ներկայացված դիմումը հրավերում փոփոխություն կատարելու մասին:

Փոփոխության նկարագրություն: Հրավերին կից ԵՐՋԷԿ-ՊԸԱՇՁԲ 05/14 ծածկագրով պարզեցված ընթացակարգի մասնակիցների կողմից ներկայացվող փաստաթղթերի ցանկից հանել 10 և 10.1 տողերը:

Փոփոխության հիմնավորում: 2014 թվականի մարտի 17-ի գնահատող հանձնաժողովի նիստի N 3 որոշում :

**Փոփոխության պատճառ 6:** Գնահատող հանձնաժողովի կողմից ներկայացված դիմումը հրավերում փոփոխություն կատարելու մասին:

Փոփոխության նկարագրություն: Հրավերին կից թիվ 7 հավելվածի թիվ 2 հավելվածը գրել հետևյալ խմբագրությամբ` :

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ\*

«Ն դրամ

N	Աշխատանքի անվանումը	Նախատեսվում է ֆինանսավորել 2014 թ.` ըստ ամիսների` ընդ որում												
		հունվար	փետրվար	մարտ	լվիս	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդ ամե նը Տար ի
1.		...	...	...	25	...	...	25	...	25	...	...	25	100
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%

\* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացված են աճողական կարգով:

Փոփոխության հիմնավորում: 2014 թվականի մարտի 17-ի գնահատող հանձնաժողովի նիստի N 3 որոշում :

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող՝ Ա. Պետրոսյանին, հեռախոս՝ 47-26-11: Էլ.փոստ՝ [purchase@yccpp.com](mailto:purchase@yccpp.com)

Պատվիրատու՝ «Երևանի Ջերմաէլեկտրակենտրոն» ՓԲԸ: