
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՉԿԱՅԱՑԱԾ  ԲԱՑ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ՄԱՍԻՆ
Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
 2014 թվականի մարտի 27-ի թիվ 1 որոշմամբ և  հրապարակվում է 
“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 35-րդ հոդվածի համաձայն
ԲԱՑ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ԾԱԾԿԱԳԻՐԸ՝ ՀՀՏԿՆՋՏՊԿ-ԱՍԹՎԾԻԳ-ԲԸԱՇՁԲ-14/1
Պատվիրատուն` ՀՀ ՏԿՆ ՋՏՊԿ <<Արփա-Սևան>> թունելի վերականգնման ԾԻԳ ՊՀ-ը, որը գտնվում է ք. Երևան, Ա. Արմենակյան 125 հասցեում, ստորև ներկայացնում է ՀՀՏԿՆՋՏՊԿ-ԱՍԹՎԾԻԳ-ԲԸԱՇՁԲ-14/1 ծածկագրով բաց ընթացակարգը չկայացած հայտարարելու մասին համառոտ տեղեկատվությունը։
	Չափաբաժին
	Գնման առարկայի համառոտ նկարագրություն
	Գնման ընթացակարգի մասնակիցների անվանումները`այդպիսիք լինելու դեպքում
	Գնման ընթացակարգը չկայացած է հայտարարվել համաձայն`”Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 35-րդ հոդվածի 1-ին մասի
/ընդգծել համապատասխան տողը/
	Գնման ընթացակարգը չկայացած հայտարարելու հիմնավորման վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվություն

	1
	Արարատի մարզի Ձախափնյա Հրազդանի կոլեկտորի (ՆԿ 0+00 -ՆԿ 64+70) ԴՄՎ/2014-1.1 մաքրման և ընթացիկ նորոգման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման և փորձաքննության եզրակացության տրամադրման աշխատանքներ
	<<ՀԳՇՆ>> ՍՊԸ

<<Հայջրնախագիծ>> ՍՊԸ
	1-ին կետի 

2-րդ կետի
3-րդ կետի
4-րդ կետի
	<<ՀԳՇՆ>> ՍՊԸ-ի հետ վարած բանակցություն​ների արդյունքում նվազեցված  գինը գերազանցում է գնումը կատարելու համար նախատեսված ֆինանսական միջոցների չափը:
<<Հայջրնախագիծ>> ՍՊԸ-ն չի ներկայացրել հրավերով պահանջվող փաստաթղթերը:


	2
	Արարատի մարզի Ձախափնյա Հրազդանի կոլեկտորի (ՆԿ 64+70 -ՆԿ 141+10)  ԴՄՎ/2014-1.2  մաքրման և ընթացիկ նորոգման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման և փորձաքննության եզրակացության տրամադրման աշխատանքներ
	<<ՀԳՇՆ>> ՍՊԸ

<<Հայջրնախագիծ>> ՍՊԸ
	1-ին կետի
2-րդ կետի
3-րդ կետի
4-րդ կետի
	<<ՀԳՇՆ>> ՍՊԸ-ի հետ վարած բանակցություն​ների արդյունքում նվազեցված  գինը գերազանցում է գնումը կատարելու համար նախատեսված ֆինանսական միջոցների չափը:

<<Հայջրնախագիծ>> ՍՊԸ-ն չի ներկայացրել հրավերով պահանջվող փաստաթղթերը:

	3
	Արարատի մարզի Աջափնյա Հրազդանի կոլեկտորի ԴՄՎ/2014-1.3  մաքրման և ընթացիկ նորոգման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման և փորձաքննության եզրակացության տրամադրման աշխատանքներ
	<<ՀԳՇՆ>> ՍՊԸ

<<Հայջրնախագիծ>> ՍՊԸ
	1-ին կետի
2-րդ կետի
3-րդ կետի
4-րդ կետի
	<<ՀԳՇՆ>> ՍՊԸ-ի հետ վարած բանակցություն​ների արդյունքում նվազեցված  գինը գերազանցում է գնումը կատարելու համար նախատեսված ֆինանսական միջոցների չափը:

<<Հայջրնախագիծ>> ՍՊԸ-ն չի ներկայացրել հրավերով պահանջվող փաստաթղթերը:

	4
	Արարատի մարզի ՏԷՑ-ի ջրթողի և Ջրհավաք 2-ի ԴՄՎ/2014-1.4  մաքրման և ընթացիկ նորոգման աշխատանքների նախագծանախա​հաշ​վային փաստաթղթերի կազմման և փորձաքննության եզրակացության տրամադրման աշխատանքներ
	<<ՀԳՇՆ>> ՍՊԸ

<<Հայջրնախագիծ>> ՍՊԸ
	1-ին կետի 

2-րդ կետի
3-րդ կետի
4-րդ կետի
	<<ՀԳՇՆ>> ՍՊԸ-ի հետ վարած բանակցություն​ների արդյունքում նվազեցված  գինը գերազանցում է գնումը կատարելու համար նախատեսված ֆինանսական միջոցների չափը:

<<Հայջրնախագիծ>> ՍՊԸ-ն չի ներկայացրել հրավերով պահանջվող փաստաթղթերը:

	5
	Արարատի մարզի կոլեկտոր 2-ի չորացուցիչներ 4ա, 5ա, 6ա-ի և Արմավիրի մարզի կոլեկտոր 2-ի չորացուցիչներ 1ա, 2ա, 3ա, 7ա, 8-ի ԴՄՎ/2014-1.5  մաքրման և ընթացիկ նորոգման աշխատանքների նախա​գծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման և փորձաքննության եզրակացության տրամադրման աշխատանքներ
	<<ՀԳՇՆ>> ՍՊԸ

<<Հայջրնախագիծ>> ՍՊԸ
	1-ին կետի 

2-րդ կետի
3-րդ կետի
4-րդ կետի
	<<ՀԳՇՆ>> ՍՊԸ-ի հետ վարած բանակցություն​ների արդյունքում նվազեցված  գինը գերազանցում է գնումը կատարելու համար նախատեսված ֆինանսական միջոցների չափը:

<<Հայջրնախագիծ>> ՍՊԸ-ն չի ներկայացրել հրավերով պահանջվող փաստաթղթերը:

	6
	Արարատի մարզի Ձախափնյա Հրազդանի կոլեկտորի ջրհավաքներ Հին հուն 1 և 2-ի  ԴՄՎ/2014-1.6  մաքրման և ընթացիկ նորոգման աշխատանքների նախագծանախա​հաշվային փաստաթղթերի կազմման և փորձաքննության եզրակացության տրամադրման աշխատանքներ
	<<ՀԳՇՆ>> ՍՊԸ

<<Հայջրնախագիծ>> ՍՊԸ
	1-ին կետի 

2-րդ կետի
3-րդ կետի
4-րդ կետի
	<<ՀԳՇՆ>> ՍՊԸ-ի հետ վարած բանակցություն​ների արդյունքում նվազեցված  գինը գերազանցում է գնումը կատարելու համար նախատեսված ֆինանսական միջոցների չափը:

<<Հայջրնախագիծ>> ՍՊԸ-ն չի ներկայացրել հրավերով պահանջվող փաստաթղթերը:

	7
	Արարատի մարզի Ձախափնյա Հրազդանի կոլեկտորի չորացուցիչներ 12, 12ա, 12բ, 12ս, 13 և 14-ի ԴՄՎ/2014-1.7 մաքրման և ընթացիկ նորոգման աշխատանքների նախագծանախա​հաշվային փաստաթղթերի կազմման և փորձաքննության եզրակացության տրամադրման աշխատանքներ
	<<ՀԳՇՆ>> ՍՊԸ

<<Հայջրնախագիծ>> ՍՊԸ
	1-ին կետի 

2-րդ կետի
3-րդ կետի
4-րդ կետի
	<<ՀԳՇՆ>> ՍՊԸ-ի հետ վարած բանակցություն​ների արդյունքում նվազեցված  գինը գերազանցում է գնումը կատարելու համար նախատեսված ֆինանսական միջոցների չափը:

<<Հայջրնախագիծ>> ՍՊԸ-ն չի ներկայացրել հրավերով պահանջվող փաստաթղթերը:

	8
	Արարատի մարզի Հրազդան-Արաքսի կոլեկտորի 2-րդ տեղամասի Ջրհավաքներ 1,2,3-ը իրենց չորացուցիչներով ԴՄՎ/2014-1.8  մաքրման և ընթացիկ նորոգման աշխատանքների նախագծանախա​հաշվային փաստաթղթերի կազմման և փորձաքննության եզրակացության տրամադրման աշխատանքներ
	<<ՀԳՇՆ>> ՍՊԸ

<<Հայջրնախագիծ>> ՍՊԸ
	1-ին կետի 

2-րդ կետի
3-րդ կետի
4-րդ կետի
	<<ՀԳՇՆ>> ՍՊԸ-ի հետ վարած բանակցություն​ների արդյունքում նվազեցված  գինը գերազանցում է գնումը կատարելու համար նախատեսված ֆինանսական միջոցների չափը:

<<Հայջրնախագիծ>> ՍՊԸ-ն չի ներկայացրել հրավերով պահանջվող փաստաթղթերը:

	9
	Արարատի մարզի Հրազդան-Արաքսի կոլեկտորի 2-րդ տեղամասի Մարգարի առուն, Ջրհավաքներ 16ա-ի և 22-ի
ԴՄՎ/2014-1.9  մաքրման և ընթացիկ նորոգման աշխատանքների նախա​գծա​նախահաշվային փաստաթղթերի կազմման և փորձաքննության եզրակացության տրամադրման աշխատանքներ
	<<ՀԳՇՆ>> ՍՊԸ

<<Հայջրնախագիծ>> ՍՊԸ
	1-ին կետի 

2-րդ կետի
3-րդ կետի
4-րդ կետի
	<<ՀԳՇՆ>> ՍՊԸ-ն www.armeps.am էլեկտրոնային կայքում չի կցել գնային առաջարկը: <<Հայջրնախագիծ>> ՍՊԸ-ն չի ներկայացրել հրավերով պահանջվող փաստաթղթերը

	10
	Արարատի մարզի Արազդայանի գլխավոր կոլեկտորի Ջրհավաքներ 6 և 10-ի ԴՄՎ/2014-1.10  մաքրման և ընթացիկ նորոգման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման և փորձաքննության եզրակացության տրամադրման աշխատանքներ
	<<ՀԳՇՆ>> ՍՊԸ

<<Հայջրնախագիծ>> ՍՊԸ
	1-ին կետի 

2-րդ կետի
3-րդ կետի
4-րդ կետի
	<<ՀԳՇՆ>> ՍՊԸ-ի հետ վարած բանակցություն​ների արդյունքում նվազեցված  գինը գերազանցում է գնումը կատարելու համար նախատեսված ֆինանսական միջոցների չափը:

<<Հայջրնախագիծ>> ՍՊԸ-ն չի ներկայացրել հրավերով պահանջվող փաստաթղթերը:

	11
	Արմավիրի մարզի ջրհավաք 5-ը իր չորացուցիչներով ԴՄՎ/2014-2.1   մաքրման և ընթացիկ նորոգման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման և փորձաքննության եզրակացության տրամադրման աշխատանքներ
	<<ՀԳՇՆ>> ՍՊԸ

<<Հայջրնախագիծ>> ՍՊԸ
	1-ին կետի 

2-րդ կետի
3-րդ կետի
4-րդ կետի
	<<ՀԳՇՆ>> ՍՊԸ-ի հետ վարած բանակցություն​ների արդյունքում նվազեցված  գինը գերազանցում է գնումը կատարելու համար նախատեսված ֆինանսական միջոցների չափը:

<<Հայջրնախագիծ>> ՍՊԸ-ն չի ներկայացրել հրավերով պահանջվող փաստաթղթերը:

	12
	Արմավիրի մարզի Քուռու-Արաքսի կոլեկտորի Ջրհավաքներ 1 և 1ա-ն իրենց չորացուցիչներով ԴՄՎ/2014-2.2 մաքրման և ընթացիկ նորոգման աշխատանքների նախագծանախա​հաշվային փաստաթղթերի կազմման և փորձաքննության եզրակացության տրամադրման աշխատանքներ
	<<ՀԳՇՆ>> ՍՊԸ

<<Հայջրնախագիծ>> ՍՊԸ
	1-ին կետի 

2-րդ կետի
3-րդ կետի
4-րդ կետի
	<<ՀԳՇՆ>> ՍՊԸ-ի հետ վարած բանակցություն​ների արդյունքում նվազեցված  գինը գերազանցում է գնումը կատարելու համար նախատեսված ֆինանսական միջոցների չափը:

<<Հայջրնախագիծ>> ՍՊԸ-ն չի ներկայացրել հրավերով պահանջվող փաստաթղթերը:

	13
	Արմավիրի մարզի Քուռու-Արաքսի կոլեկտորի ջրհավաք 2-ը իր չորացուցիչներով ԴՄՎ/2014-2.3  մաքրման և ընթացիկ նորոգման աշխատանքների նախագծանա​խա​հաշվային փաստաթղթերի կազմման և փորձաքննության եզրակացության տրամադրման աշխատանքներ
	<<ՀԳՇՆ>> ՍՊԸ

<<Հայջրնախագիծ>> ՍՊԸ
	1-ին կետի 

2-րդ կետի
3-րդ կետի
4-րդ կետի
	<<ՀԳՇՆ>> ՍՊԸ-ի հետ վարած բանակցություն​ների արդյունքում նվա​զեց​ված  գինը գերազան​ցում է գնումը կատարելու համար նախատեսված ֆինանսական միջոցների չափը:

<<Հայջրնախագիծ>> ՍՊԸ-ն չի ներկայացրել հրավերով պահանջվող փաստաթղթերը:

	14
	Արմավիրի մարզի Մարգարայի կոլեկտորը իր չորացուցիչներով  ԴՄՎ/2014-2.4   մաքրման և ընթացիկ նորոգման աշխատանքների նախա​գծա​​նախահաշվային փաստաթղթերի կազմման և փորձաքննության եզրակացության տրամադրման աշխատանքներ
	<<ՀԳՇՆ>> ՍՊԸ

<<Հայջրնախագիծ>> ՍՊԸ
	1-ին կետի 

2-րդ կետի
3-րդ կետի
4-րդ կետի
	<<ՀԳՇՆ>> ՍՊԸ-ի հետ վարած բանակցություն​ների արդյունքում նվազեցված  գինը գերազանցում է գնումը կատարելու համար նախատեսված ֆինանսական միջոցների չափը:

<<Հայջրնախագիծ>> ՍՊԸ-ն չի ներկայացրել հրավերով պահանջվող փաստաթղթերը:

	15
	Արմավիրի մարզի Արգավանդի կոլեկտորը և Ջրհավաք 4-ի չորացուցիչ 1-ի  ԴՄՎ/2014-2.5  մաքրման և ընթացիկ նորոգման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման և փորձաքննության եզրակացության տրամադրման աշխատանքներ
	<<ՀԳՇՆ>> ՍՊԸ

<<Հայջրնախագիծ>> ՍՊԸ
	1-ին կետի 

2-րդ կետի
3-րդ կետի
4-րդ կետի
	<<ՀԳՇՆ>> ՍՊԸ-ի հետ վարած բանակցություն​ների արդյունքում նվազեցված  գինը գերազանցում է գնումը կատարելու համար նախատեսված ֆինանսական միջոցների չափը:

<<Հայջրնախագիծ>> ՍՊԸ-ն չի ներկայացրել հրավերով պահանջվող փաստաթղթերը:

	16
	Արմավիրի մարզի կոլեկտոր 3-ի Ջրհավաք 10-ը իր չորացուցիչներով  ԴՄՎ/2014-2.6   մաքրման և ընթացիկ նորոգման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման և փորձաքննության եզրակացության տրամադրման աշխատանքներ
	<<ՀԳՇՆ>> ՍՊԸ

<<Հայջրնախագիծ>> ՍՊԸ
	1-ին կետի 

2-րդ կետի
3-րդ կետի
4-րդ կետի
	<<ՀԳՇՆ>> ՍՊԸ-ի հետ վարած բանակցություն​ների արդյունքում նվազեցված  գինը գերազանցում է գնումը կատարելու համար նախատեսված ֆինանսական միջոցների չափը:

<<Հայջրնախագիծ>> ՍՊԸ-ն չի ներկայացրել հրավերով պահանջվող փաստաթղթերը:

	17
	Լոռու մարզի Նալբանդի գոգա​վո​րության չորացման ցանցի ԴՄՎ/2014-3   մաքրման և ընթացիկ նորոգման աշխատանքների նախագծանախա​հաշվային փաստաթղթերի կազմման և փորձաքննության եզրակացության տրամադրման աշխատանքներ
	<<Հայջրնախագիծ>> ՍՊԸ
	1-ին կետի 

2-րդ կետի
3-րդ կետի
4-րդ կետի
	<<Հայջրնախագիծ>> ՍՊԸ-ն չի ներկայացրել լ հրավերով պահանջվող փաստաթղթերը


	18
	Գեղարքունիքի մարզի Սարուխանի Ջրհավաք 1-ը իր չորացուցիչներով, Խաչաղբյուրի Ջրհավաք 1-ը և Ակունքի Ջրհավաք 1-ը ԴՄՎ/2014-4   մաքրման և ընթացիկ նորոգման աշխատանք​ների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման և փորձաքննության եզրակացության տրամադրման աշխատանքներ
	<<Հայջրնախագիծ>> ՍՊԸ
	1-ին կետի 

2-րդ կետի
3-րդ կետի
4-րդ կետի
	<<Հայջրնախագիծ>> ՍՊԸ-ն չի ներկայացրել լ հրավերով պահանջվող փաստաթղթերը
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