

Հավելված 3.2

ՇՄԼԳ-ՊԸԱՇՁԲ-14/1 ծածկագրով

պարզեցված ընթացակարգի հրավերի

ՇՄԼԳ-ՊԸԱՇՁԲ-14/1 ծածկագրով

պարզեցված ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովին

**Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն**  
**ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՓՈՐՁԱՌՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ**

Սույնով \_\_\_\_\_-ն հայտնում և հավաստում է, որ  
Ընթացակարգի մասնակցի անվանումը (անունը)

պարզեցված ընթացակարգի հայտը ներկայացնելու տարվա և դրան նախորդող երեք տարիների  
ընթացքում պատշաճ ձևով իրականացրել է \_\_\_\_\_-որի ընդհանուր  
(«համանման (նմանատիպ) պայմանագրի(երի) անվանումը(ները)»)

արժեքը կազմել է ----- ՀՀ դրամ:

*\*Ընդ որում դրա (դրանց) շրջանակներում կատարված աշխատանքների ծավալը (կամ հանրագումարային ծավալը)՝ գումարային արտահայտությամբ, պակաս չէ տվյալ գնման ընթացակարգի շրջանակներում մասնակցի ներկայացրած գնային առաջարկի հիսուն տոկոսից:*

Մասնակցի անվանումը (անունը) (ղեկավարի պաշտոնը, Անուն Ազգանունը)

(ստորագրությունը)

Կ. Տ.

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ  
ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

Սույնով .....-ն հայտնում և հավաստում

է, որ

Ընթացակարգի մասնակցի անվանումը (անունը)

կազմակերպությունն ունի կնքվելիք պայմանագրի կատարման համար անհրաժեշտ տեխնիկական միջոցներ և այդ տեխնիկական միջոցներով հնարավոր է ապահովել կնքվելիք գործարքով նախատեսված պարտավորությունների պատշաճ կատարումը:

Մասնակցի անվանումը (անունը) (ղեկավարի պաշտոնը, Անուն Ազգանունը)

(ստորագրությունը)

Կ. Տ.

20 թ.

(ամսաթիվը, ամիսը)

**Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն**  
**ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ**

Սույնով .....-ն հայտարարում և հավաստում  
է, որ

Ընթացակարգի մասնակցի անվանումը (անունը)

կազմակերպությունն ունի կնքվելիք պայմանագրի կատարման համար անհրաժեշտ աշխատանքային  
ռեսուրսներ և այդ աշխատանքային ռեսուրսներով հնարավոր է ապահովել կնքվելիք գործարքով  
նախատեսված պարտավորությունների պատշաճ կատարումը:

Մասնակցի անվանումը (անունը) (ղեկավարի պաշտոնը, Անուն Ազգանունը)

(ստորագրությունը)

Կ. Տ.

20 թ.

(ամսաթիվը, ամիսը)

ՇՄԼԳ-ՊԸԱՇՁԲ-14/1 ծածկագրով  
պարզեցված ընթացակարգի հրավերի

ՇՄԼԳ-ՊԸԱՇՁԲ-14/1 ծածկագրով  
պարզեցված ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովին

Գ Ն Ի Ա Ռ Ա Ջ Ա Ր Կ

Ուսումնասիրելով Ձեր կողմից տրամադրված ՇՄԼԳ-ՊԸԱՇՁԲ-14/1 ծածկագրով պարզեցված ընթացակարգի հրավերը, այդ թվում՝ կնքվելիք պայմանագրի նախագիծը,  
\_\_\_\_\_ -ն առաջարկում է պայմանագիրը կատարել  
Ընթացակարգի մասնակցի անվանումը (անունը)  
հետևյալ գներով.

| (ՀՀ դրամ)                       |  |        |       |                                       |
|---------------------------------|--|--------|-------|---------------------------------------|
| Չափա-<br>բաժինների<br>համարները | Ապրանքի անվանումը                        | Արժեք* | ԱԱՀ** | Առաջարկված գինը<br>/տառերով և թվերով/ |
| 1                               | 2  | 3      | 4     | 5=3+4                                 |
| 1                               | <<Գնման առարկայի չափաբաժնի անվանում N1>> |        |       |                                       |
| 2                               | <<Գնման առարկայի չափաբաժնի անվանում N2>> |        |       |                                       |
| 3                               | <<Գնման առարկայի չափաբաժնի անվանում N3>> |        |       |                                       |
| ...                             | ...                                      |        |       |                                       |
| ...                             | ...                                      |        |       |                                       |

**\*3-րդ սյունիակում նշված «Արժեքը» ներառում է ինքնարժեքը և շահույթը:**  
**\*Եթե մասնակիցն ավելացված արժեքի հարկ վճարող է, ապա տվյալ պայմանագրի գծով Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե վճարվելիք ավելացված արժեքի հարկի գումարը նշվում է 4-րդ սյունիակում:**

Մասնակցի անվանումը (անունը) (ղեկավարի պաշտոնը, Անուն Ազգանունը)

(ստորագրությունը)

Կ. Տ.

\_\_\_\_\_ 20 թ.

(ամսաթիվը, ամիսը)

ՇՄԼԳ-ՊԸԱՇՁԲ-14/1 ծածկագրով  
պարզեցված ընթացակարգի հրավերի

ՇՄԼԳ-ՊԸԱՇՁԲ-14/1 ծածկագրով  
պարզեցված ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովին

**ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ  
ԼՈՒՍԱԿԵՐՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ ԱՐՏԱՔԻՆ ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ  
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ**

**ՀՀ դրամ**

| Հ/Հ | Հիմնավորում | Աշխատանքի անվանումը   | Չ/Մ    | Քանակը | Հիմնական աշխատ.                        |  | Գնացուցակի ընդհ. Արժեք ՀՀ դրամ | Ընդամենը աշխատանքի արժեքը, դրամ ՀՀ դրամ |
|-----|-------------|---|--------|--------|--|--|--------------------------------|---|
|     |             |   |        |        | Միավորի արժեք դրամ/ռուբ. 1984թ. գներով | Միավորի արժեք դրամ/ռուբ. 1984թ. գներով |                                |   |
| 1   | 2           | 3   | 4      | 5      | 6                                      | 7                                      | 8                              | 9                                       |
|     |             | I Շինարարական աշխատանքներ                                   |        |        |  |  |                                |   |
| 1   | 9-1         | Մետաղական հենասյուների տեղադրում D=100մմ                    | տն     | 1.534  |  |  |                                |   |
|     |             |   |        |        |  |  |                                |   |
| 2   | 15-613      | Հենասյուների յուղաներկում 2 անգամ                           | 100 մ² | 0.42   |  |  |                                |   |
|     |             |   |        |        |  |  |                                |   |
|     |             | Ընդամենը  |        |        |  |  |                                |   |
|     |             | II Մոնտաժային   |        |        |  |  |                                |   |
| 1   | 33-471      | Մալուխի անցկացում սյուների վրայով (հաշվի առած 5% ավելացում) | կմ     | 0.30   |  |  |                                |   |
|     |             |   |        |        |  |  |                                |   |
| 2   | 8-366-1     | Մեկուսիչների տեղադրում                                      | հատ    | 2      |  |  |                                |   |
|     |             |   |        |        |  |  |                                |   |
| 3   | 8-370-3     | Լամպերով լուսատուների մոնտաժում                             | հատ    | 24     |  |  |                                |   |
|     |             |   |        |        |  |  |                                |   |
| 4   | 33-471      | Հաղորդալարերի   | կմ     | 2      |  |  |                                |   |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  | անցկացում սյուների<br>վրայով (հաշվի առած 5<br>% ավելացում) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | <b>Ընդամենը</b>  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | <b>Ընդամենը I+II</b>                                       |  |  |  |  |  |  |

| Հ/Հ | Նյութի անվանումը                       | Չ/Մ    | Քան.   | Միավ. արժեք | Գումար |
|-----|--|--------|--------|-------------|--------|
| 1   | 2                                      | 3      | 4      | 5           | 6      |
| 1   | Բետոն                                  | Մ³     | 8.64   |             |        |
| 2   | Յուղաներկ                              | կգ     | 10.0   |             |        |
| 3   | Մետաղյա խողովակ D=100մմ<br>L=6 մ       | մ      | 144    |             |        |
| 4   | Մետաղյա խողովակ D=32մմ<br>L=1.5 մ      | մ      | 36     |             |        |
| 5   | Ալյումինե հաղորդալար АПВ<br>1х169մմ²   | մ      | 1000.0 |             |        |
| 6   | Ալյումինե հաղորդալար АПВ<br>1х10 մմ²   | մ      | 1000,0 |             |        |
| 7   | Ալյումինե հաղորդալար АПВ<br>2х2.5 մմ²  | մ      | 150,0  |             |        |
| 8   | Լուսատու ԺՈՒ 250 վտ                    | հատ    | 24,0   |             |        |
| 9   | Լամպ ԺՈՒ 250 վտ                        | հատ    | 24,0   |             |        |
| 10  | Մալուխ ՎՎԳ 4х16մմ²                     | մ      | 300    |             |        |
| 11  | Մեկուսիչ ՇՖՆ 2                         | հատ    | 48     |             |        |
| 12  | Կեռ (KH-16)                            | հատ    | 48     |             |        |
| 13  | Ժամանակի ռելե                          | հատ    | 1      |             |        |
| 14  | Մագնիսական թողարկիչ 10А-<br>K-220 վոլտ | հատ    | 1      |             |        |
|     | Ընդամենը                               |        |        |             |        |
|     | K=1.05*1.088*1.02                      |        |        |             |        |
|     | Ընդամենը                               |        |        |             |        |
|     | Ընդամենը ըստ մասերի                    |        |        |             |        |
|     | Վերադիր ծախսեր                         | 13,3 % |        |             |        |
|     | Ընդամենը                               |        |        |             |        |
|     | Շահույթ                                | 11 %   |        |             |        |
|     | Ընդամենը                               |        |        |             |        |
|     | Ժամանակավոր շենքեր և<br>կառույցներ     | 3 %    |        |             |        |
|     | Ընդամենը ըստ մասերի                    |        |        |             |        |

| Սարքավորումներ |                     |     |  |  |  |
|----------------|---------------------|-----|--|--|--|
|                | Ընդամենը            |     |  |  |  |
|                | Ընդամենը ըստ մասերի |     |  |  |  |
|                | ԱԱՀ                 | 20% |  |  |  |
|                | Ընդամենը            |     |  |  |  |

Մասնակցի անվանումը (անունը) (ղեկավարի պաշտոնը, Անուն Ազգանունը)  
(ստորագրությունը)

Կ. Տ.

\_\_\_\_\_20 թ.  
(ամսաթիվը, ամիսը)

Հավելված 5  
ՇՄԼԳ-ՊԸԱՇՁԲ-14/1 ծածկագրով  
պարզեցված ընթացակարգի հրավերի

ՇՄԼԳ-ՊԸԱՇՁԲ-14/1 ծածկագրով  
պարզեցված ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովին

ԼՈՒՍԱԿԵՐՏԻ ԳՅՈՒՂԱՊԵՏԱՐԱՆԻՆ

Կից Ձեզ եմ ներկայացնում \_\_\_\_\_-ի՝ ՇՄԼԳ-ՊԸԱՇՁԲ-14/1 ծածկագրով

Ընթացակարգի մասնակցի անվանումը (անունը)

պարզեցված ընթացակարգին մասնակցելու հրավերով նախատեսված՝ որակավորման չափանիշներին  
համապատասխանությունը հիմնավորող՝ հրավերով նախատեսված  
փաստաթղթերը(տեղեկությունները)։

Մասնակցի անվանումը (անունը) (ղեկավարի պաշտոնը, Անուն Ազգանունը)

(ստորագրությունը)

Կ. Տ.

20 թ.

(ամսաթիվը, ամիսը)



Հավելված 5.1

ՇՄԼԳ-ՊԸԱՇՁԲ-14/1 ծածկագրով  
պարզեցված ընթացակարգի հրավերի

ՇՄԼԳ-ՊԸԱՇՁԲ-14/1 ծածկագրով  
պարզեցված ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովին

**Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք**  
**ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ (ՍԱՐՔԵՐԻ, ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ) ՄԱՍԻՆ**

| N<br>ը/կ | Տեխնիկական միջոցի<br>(սարքի, սարքավորման<br>տեսակը) | Տեխնիկական միջոցի (սարքի,<br>սարքավորման) մակնիշը,<br>պետհամարանիշը (եթե առկա է)<br>և արտադրության տարեթիվը | Տեխնիկական միջոցի<br>նկատմամբ իրավունքի տեսակը |
|----------|---|---|--|
|          |   |   |  |
|          |   |   |  |
|          |   |   |  |
|          |   |   |  |
|          |   |   |  |
|          |   |   |  |
|          |   |   |  |

- Կից ներկայացնում ենք տեխնիկական միջոցների տեխնիկական անձնագրերի և  
այդ միջոցների նկատմամբ Մասնակցի սեփականությունը կամ ժամանակավոր  
օգտագործման իրավունքը հավաստող փաստաթղթերի պատճենները:

Մասնակցի անվանումը (անունը) (ղեկավարի պաշտոնը, Անուն Ազգանունը)

(ստորագրությունը)

Կ. Տ.

20 թ.

(ամսաթիվը, ամիսը)

Հավելված 5.3

ՇՄԼԳ-ՊԸԱՇՁԲ-14/1 ծածկագրով  
պարզեցված ընթացակարգի հրավերի

ՇՄԼԳ-ՊԸԱՇՁԲ-14/1 ծածկագրով  
պարզեցված ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովին

**Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք**  
**ԿՆՔՎԵԼԻՔ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՄԱՍՆԱԿՑԻ ԿՈՂՄԻՑ**  
**ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՄԱՍԻՆ**

| N   | Հիմնական աշխատակազմում ներառված մասնագետների |              |                    |   |  |
|-----|--|--------------|--------------------|---|--|
|     | Անուն Ազգանունը                              | Որակավորումը | Աշխատանքային փորձը |   | Գործատուն և նրա հետ կապ հաստատելու տվյալները |
|     |  |              | Ժամանակահատվածը    | Գործունեության ոլորտը և կատարած աշխատանքը |  |
| 1   | 2  | 3            | 4                  | 5   | 6  |
| 1.  |  |              |                    |   |  |
| 2.  |  |              |                    |   |  |
| 3.  |  |              |                    |   |  |
| ... |  |              |                    |   |  |
| ... |  |              |                    |   |  |

Կից ներկայացնում ենք \_\_\_\_\_

(հիմնական աշխատակազմում ներգրավված մասնագետների հաստատած գրավոր համաձայնությունները՝ իրականացվելիք աշխատանքներում վերջիններիս ներգրավվելու մասին, ինչպես նաև մասնագետների անձնագրերի և որակավորումը հավաստող փաստաթղթերի (դիպլոմ, վկայագիր, հավաստագիր և այլն) պատճենները:)



**ՑԱՆԿ**  
**ՇՄԼԳ-ՊԸԱՇՁԲ-14/1 ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ ՊԱՐԶԵՑՎԱԾ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ**

| N<br>ը/կ         | Փաստաթղթի անվանումը  | Հրավերի<br>համապատասխան<br>հավելվածը | Նշումներ |
|------------------|--|--------------------------------------|----------|
| 1                | Պարզեցված ընթացակարգին մասնակցելու դիմում  | Հավելված 1                           |          |
| 2                | Գործակալության կամ ենթակապալի առկայության դեպքում՝ գործակալության կամ ենթակապալի պայմանագրի պատճենը և դրա կողմ հանդիսացող անձի՝ հրավերով նախատեսված փաստաթղթերը (տվյալները)                |                                      |          |
| 3                | Համատեղ գործունեության կարգով (կոնսորցիումով) մասնակցելու դեպքում՝ համատեղ գործունեության պայմանագիր   |                                      |          |
| 4                | Հայտարարություն՝ պարզեցված ընթացակարգի հրավերով սահմանված մասնակցության իրավունքի պահանջներին իր տվյալների համապատասխանության մասին  | Հավելված 2                           |          |
| 5                | Հայտարարություն՝ պարզեցված ընթացակարգի հրավերով նախատեսված որակավորման պահանջներին համապատասխանության մասին  | Հավելված 3                           |          |
| 5.1              | Տեղեկանք՝ Մասնագիտական գործունեության համապատասխանությունը պայմանագրով նախատեսված գործունեության մասին   | Հավելված 3.1                         |          |
| 5.2              | Հայտարարություն՝ Մասնագիտական փորձառության մասին   | Հավելված 3.2                         |          |
| 5.3              | Հայտարարություն՝ Տեխնիկական միջոցների մասին  | Հավելված 3.3                         |          |
| 5.4              | Հայտարարություն՝ Աշխատանքային ռեսուրսների մասին  | Հավելված 3.4                         |          |
| 6                | Գնի առաջարկ  | Հավելված 4                           |          |
| 7                | Ոչ գնային առաջարկ (տեխնիկական առաջարկ) առաջարկներ գնման առարկայի տեխնիկական հատկանիշների վերաբերյալ (ծավալաթերթ-նախահաշիվ)<br>(Եթե սույն հրավերով նախատեսում է Պատվիրատուն:)               | Հավելված 4.1                         |          |
| 8                | Տուժանքի մասին համաձայնություն   | Հավելված 7                           |          |
| 9                | Գրություն՝ պարզեցված ընթացակարգին մասնակցելու իրավունքի և հրավերով նախատեսված՝ որակավորման չափանիշներին համապատասխանությունը հիմնավորող՝ հրավերով նախատեսված փաստաթղթերի(տեղեկությունների) | Հավելված N 5                         |          |
| 10               | Տեղեկանք՝ տեխնիկական միջոցների (սարքերի, սարքավորումների) մասին  | Հավելված N 5.1                       |          |
| 10.1             | Կից ներկայացվող համապատասխան փաստաթղթեր  |                                      |          |
| 11               | Տեղեկանք՝ կնքվելիք պայմանագրի կատարման համար Մասնակցի կողմից առաջարկվող հիմնական աշխատակազմի մասին   | Հավելված N 5.3                       |          |
| 11.1             | Կից ներկայացվող համապատասխան փաստաթղթեր  |                                      |          |
| 12               | Գործակալության կամ ենթակապալի առկայության դեպքում՝ հրավերով պահանջված համապատասխան փաստաթղթերը   |                                      |          |
| 13               | Համատեղ գործունեության կարգով (կոնսորցիումով) մասնակցելու դեպքում՝ համատեղ գործունեության պայմանագրի բոլոր անդամների միասնական որակավորումները   |                                      |          |
| <b>ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝</b> |  |                                      |          |

Մասնակցի անվանումը (անունը) (ղեկավարի պաշտոնը, Անուն Ազգանունը)

(ստորագրությունը)

Կ. Տ.

20 թ.

(ամսաթիվը, ամիսը)

Հավելված 6\*

**ԼՈՒՍԱԿԵՐՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ  
ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ  
N << ՇՄԼԳ-ՊԸԱՇՁԲ-14/1 >>**

**Գ. Լուսակերտ**

<< >> <<

>> 2014թ.

Լուսակերտի գյուղապետարանը, ի դեմս Ս.Բալաբեկյանի, որը գործում է <<-----  
----->> կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և  
<< >> ----ն, ի դեմս Ընկերության տնօրեն -----ի, որը գործում է  
Ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Կապալառու), մյուս կողմից,  
կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

**1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ**

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված  
կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն  
պայմանագրի N 1 Հավելվածով սահմանված ծավալաթերթ-նախահաշվով  
նախատեսված **Լուսակերտ համայնքի փողոցների արտաքին լուսավորության  
անցկացման** աշխատանքները (այսուհետև՝ Աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն  
պարտավորվում է ընդունել կատարված Աշխատանքը և վարձատրել դրա համար:

1.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքները կատարվում են ՀՀ  
օրենսդրությամբ սահմանված ստանդարտներին, շինարարական նորմերին և  
կանոններին, Աշխատանքի նախագծին, ինչպես նաև սույն պայմանագրի անբաժանելի  
մասը կազմող Աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին համապատասխան:

1.3 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքները սկսվում են  
Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է՝  
<<աշխատանքների կատարման վերջնաժամկետը>>:

Սույն պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների,  
փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները որոշվում են կողմերի կողմից  
համաձայնեցված օրացուցային գրաֆիկով (Հավելված N 2):

**2. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ**

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի ուժերով, նյութերով և  
միջոցներով:

2.2 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և  
սարքավորումների որակի համար:

**3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ**

**3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝**

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած Աշխատանքի  
ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը:

3.1.2 Կապալառուի կողմից սույն պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի  
(ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել  
Աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու սույն  
պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել Աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, սույն պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված փաստաթղթերի պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու սույն պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել սույն պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

ա) Կապալառուն ժամանակին չի սկսում Աշխատանքի կատարումը կամ Աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար,

բ) Կապալառուն խախտել է սույն պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),

գ) Կապալառուի կողմից կատարված Աշխատանքը չի համապատասխանում նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալառուի կողմից խախտվել են սույն պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները.

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխիքային ժամկետում:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ Աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով.

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած Աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ Աշխատանքի արդյունքը՝ սույն պայմանագիրն օրենքով կամ սույն պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

## **3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է՝**

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալառուին սույն պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով.

3.2.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ զննել և ընդունել կատարված Աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից Աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ Աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին.

3.2.3 Սույն պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել Աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք.

3.2.4 Սույն պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում Աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները:

## **3.3. Կապալառուն իրավունք ունի՝**

3.3.1 Սույն պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում Աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու սույն պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից սույն պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և սույն պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

### 3.4. Կապալառուն պարտավոր է՝

3.4.1 Աշխատանքների առնվազն 100 տոկոսը կատարել անձամբ, սույն պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր ուժերով, գործիքներով, մեխանիզմներով, ինչպես նաև անհրաժեշտ նյութերով ու պատշաճ որակով՝ նախագծին և ծավալաթերթին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել Աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում սույն պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը շինարարական նորմերին, կանոններին ու տեխնիկական պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված սարքավորման (էլեկտրական, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխիչ և այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է Աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Սույն պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից Աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել Աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել սույն պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Սույն պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով սույն պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել Աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են գալիս թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները: Սույն պայմանագրով երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում պատվիրատուի կողմից ողջ ծավալով աշխատանքն ընդունելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված ----- օրը (առնվազն 365 օրացուցային օր): Կապալի օբյեկտի, դրա առանձին մասերի (կոնստրուկցիաներ և այլն) և օգտագործված նյութերի երաշխիքային ժամկետներին ներկայացվող նվազագույն պահանջները ներկայացված են սույն պայմանագրի N – Հավելվածում<sup>\*\*</sup>: Եթե երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են գալիս թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր հաշվին, պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում, վերացնել թերությունները:

3.4.9 Սույն պայմանագրի կատարման (կանխավճարի) ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

<sup>\*\*</sup> Եթե կիրառելի է

## 4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

4.1 Պայմանագրի կամ դրա մի մասի կատարման արդյունքներն ընդունվում են Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության (այսուհետ՝ արձանագրություն, Հավելված N 4) ստորագրմամբ:

Աշխատանքի կատարման պահից **2 (երկու)** աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուն Պատվիրատուին է ներկայացնում այդ աշխատանքների մասին իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրության **2 (երկու)** օրինակ:

4.2 Արձանագրությունն ստորագրվում է, եթե կատարված Աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին: Հակառակ դեպքում պայմանագրի կամ դրա մի մասի կատարման արդյունքները չեն ընդունվում, արձանագրություն չի ստորագրվում և Պատվիրատուն՝

1) հարցի կարգավորման համար ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները.

2) Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.3 Աշխատանքի կամ սույն պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ՝ թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառուն պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

4.4 Պատվիրատուն հանձնման-ընդունման արձանագրությունը ստանալու պահից **քսանօրյա** ժամկետում Կապալառուին է ներկայացնում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրության մեկ օրինակը կամ Աշխատանքը չընդունելու պատճառաբանված մերժումը:

4.5 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

1) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2003 թվականի մայիսի 8-ի N 626-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի (այսուհետ՝ ընդունող հանձնաժողով) կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում.

2) Կապալառուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2003 թվականի մայիսի 8-ի N 626-Ն որոշմամբ սահմանված հանձնաժողով ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար.

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2003 թվականի մայիսի 8-ի N 626-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ.

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն,



բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում.

5) մինչև պայմանագրի կատարման արդյունքը ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը՝ Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, *իսկ տարածամկետ վճարելու դեպքում՝ վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի 5 տոկոսից:*

4.6 Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:

4.7 Պատվիրատուի կողմից աշխատանքները փուլերով ընդունելու դեպքում, եթե Պատվիրատուի կողմից հայտնաբերվում են նախկինում ընդունված աշխատանքների վերաբերյալ անհամապատասխանություններ, ապա Պատվիրատուն իրավունք ունի կատարել անհրաժեշտ փոփոխություններ նախկինում ընդունված աշխատանքները արձանագրած փաստաթղթերում (կատարողական ակտ, հանձնման-ընդունման ակտ և այլն)՝ այդ մասին տեղեկացնելով Կապալառուին:

Այն դեպքում, երբ նման փոփոխությունները հանգեցրել են նախկինում ընդունված աշխատանքների համար վճարված գումարի փոփոխության անհրաժեշտության, ապա Կապալառուի կողմից հերթական հանձնման-ընդունման ակտով ներկայացված աշխատանքների համար Պատվիրատուն վճարում է՝ նվազեցնելով վճարման ենթակա գումարը անհամապատասխանության չափով:

Եթե Պատվիրատուն սույն պայմանագրի կատարման համար պայմանագրի գինը վճարել է ամբողջությամբ, ապա Կապալառուն պարտավոր է վճարել Պատվիրատուին սահմանված գումարը այդ մասին պահանջը ստանալու պահից յոթ օրվա ընթացքում:

## **5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ**

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է ----- (-----) ՀՀ դրամ, որից ----- (-----) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը, ընդ որում՝

1-ին չափաբաժին ..... (.....) ՀՀ դրամ՝ որից ----- (-----) -----) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն:

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Սույն պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու և (կամ) Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) և (կամ) կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

5.4 Պատվիրատուն վճարում է Աշխատանքի կամ սույն պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ սույն պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա սույն պայմանագրի N 3 Հավելվածով՝ վճարման ժամանակացույցով նախատեսված ամսում

(եթե արձանագրությունը կազմվում է տվյալ ամսվա 20-ից հետո, ապա վճարումն իրականացվում է 20 բանկային օրվա ընթացքում), բայց ոչ ավելի, քան նույն հավելվածով՝ վճարման ժամանակացույցով տվյալ ժամանակահատվածի համար նախատեսված գումարի չափից: Եթե ընդունված Աշխատանքի դիմաց վճարելու համար N 3 Հավելվածով տվյալ ժամանակահատվածում նախատեսված միջոցները չեն բավարարում, ապա վճարումն, սույն կետի պայմաններով, իրականացվում է այն ամսում, որում դրամական միջոցները նախատեսված են, սակայն ոչ ուշ քան 20 թ. դեկտեմբերի 25-ը՝ պայմանով, եթե Աշխատանքը կատարված է պատշաճ և սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետներում կամ Պատվիրատուի համաձայնությամբ՝ ժամկետից շուտ:

## **6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ**

6.1 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Սույն պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից Աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ սույն պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով:

6.4 Սույն պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալառուին վճարվող գումարների հետ:

6.5 Պատվիրատուի կողմից սույն պայմանագրի 5.4 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.6 Սույն պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

## **7. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՅՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)**

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն

իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

## 8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Այն դեպքում, երբ <<Գնումների մասին>> ՀՀ օրենքով նախատեսված կարգով գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության և (կամ) վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառուն ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ Կապալառուին հաղթող ճանաչելու (ընտրելու) մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն իրավունք ունի միակողմանիորեն լուծելու պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ Կապալառուն պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որը չի ծածկվում մինչև լուծումը գնման պայմանագրի կատարմամբ Պատվիրատուի ստացածով:

8.2 Սույն պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի սույն պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

Սույն պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Սույն պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Սույն պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.4 Սույն պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա սույն պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքների ծավալների կամ ձեռք բերվող գնման առարկաների միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման դեպքերը սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

\*\*\* Եթե ենթակապալի միջոցով իրականացվում է պայմանագրի ավելի քան քսանհինգ տոկոսը, ապա՝

1) պայմանագրի կատարման ընթացքում ենթակապալառուի փոփոխությունն իրականացվում է Պատվիրատուի համաձայնությամբ:

2) Կապալառուն է պատասխանատվություն կրում ենթակապալառուի պարտավորությունների համար:

Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև այդ ժամկետը լրանալը պայմանագրի կողմի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել գնման առարկայի օգտագործման պահանջը:

8.5 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝

1) Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով տվյալ գնումը կատարելու համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով տվյալ գնումը կատարելու համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

2) պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի շուկայական գների ավելի քան քսան տոկոսով փոփոխման դեպքերի: Շուկայական գները կորոշվեն և դրանց փոփոխությունը կգնահատվի նախապես համաձայնեցվելով Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության հետ, որի վերաբերյալ կկնքվի լրացուցիչ համաձայնագիր:

8.6 \*\*\*Սույն պայմանագիրը կնքվում ընդհանուր՝ \_\_\_\_\_ՀՀ դրամ արժեքով, սակայն քանի որ նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, քան պայմանագրի գինն է՝ Աշխատանքի մնացած մասը կկատարվի հաջորդող տարիներին միջոցներ նախատեսվելու դեպքում՝ լրացուցիչ համաձայնագիր կնքելու միջոցով: Աշխատանքի կատարման համար տվյալ տարվան հաջորդող տարում միջոցներ չնախատեսվելու դեպքում, այդ մասով պայմանագիրը կլուծվի:

8.7 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.8 Սույն պայմանագիրը կազմված է \_\_\_\_\_ էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3 և N 4 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.9 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

\*\*\*Սույն կետը կարող է նախատեսվել պայմանագրի նախագծով, եթե կիրառելի է:

## 9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

### ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ Շիրակի մարզ, գ. Լուսակերտ

<<Պատվիրատուի բանկը>>

Հ/Հ -----

Լուսակերտ համայնքի ղեկավար

-----

(ստորագրություն)

**Կ.Տ**

### ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

<<Կապալատուի հասցեն>>

<<Կապալատուի բանկը>>

Հ/Հ -----

-----

(ստորագրություն)

**Կ.Տ**

Անհրաժեշտության դեպքում պայմանագրում կարող են ներառվել ՀՀ օրենսդրությանը չհակասող դրույթներ:

Հավելված թիվ 1

<<

>>

20 թ.

կնքված աշխատանքների կատարման

թիվ << ՇՄԼԳ-ՊԸԱՇԶԲ-14/1 >> գնման պայմանագրի

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

ԼՈՒՍԱԿԵՐՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ ԱՐՏԱՔԻՆ ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ

ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

ՀՀ դրամ

| Հ/Հ | Հիմնավորում | Աշխատանքի անվանումը   | Չ/Մ    | Քանակը | Հիմնական աշխատ.                        |  | Գնացուցակի ընդհ. Արժեք ՀՀ դրամ | Ընդամենը աշխատանքի արժեքը, դրամ ՀՀ դրամ |
|-----|-------------|---|--------|--------|--|--|--------------------------------|---|
|     |             |   |        |        | Միավորի արժեք դրամ/ռուբ. 1984թ. գներով | Միավորի արժեք դրամ/ռուբ. 1984թ. գներով |                                |   |
| 1   | 2           | 3   | 4      | 5      | 6                                      | 7                                      | 8                              | 9                                       |
|     |             | I Շինարարական աշխատանքներ                                   |        |        |  |  |                                |   |
| 1   | 9-1         | Մետաղական հենասյուների տեղադրում D=100մմ                    | տն     | 1.534  |  |  |                                |   |
|     |             |   |        |        |  |  |                                |   |
| 2   | 15-613      | Հենասյուների յուղաներկում 2 անգամ                           | 100 մ² | 0.42   |  |  |                                |   |
|     |             |   |        |        |  |  |                                |   |
|     |             | Ընդամենը  |        |        |  |  |                                |   |
|     |             | II Մոնտաժային   |        |        |  |  |                                |   |
| 1   | 33-471      | Մալուխի անցկացում սյուների վրայով (հաշվի առած 5% ավելացում) | կմ     | 0.30   |  |  |                                |   |
|     |             |   |        |        |  |  |                                |   |
| 2   | 8-366-1     | Մեկուսիչների տեղադրում                                      | հատ    | 2      |  |  |                                |   |
|     |             |   |        |        |  |  |                                |   |
| 3   | 8-370-3     | Լամպերով լուսատուների մոնտաժում                             | հատ    | 24     |  |  |                                |   |
|     |             |   |        |        |  |  |                                |   |
| 4   | 33-471      | Հաղորդալարերի   | կմ     | 2      |  |  |                                |   |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  | անցկացում սյուների<br>վրայով (հաշվի առած 5<br>% ավելացում) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | <b>Ընդամենը</b>  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | <b>Ընդամենը I+II</b>                                       |  |  |  |  |  |  |

| Հ/Հ | Նյութի անվանումը                       | Չ/Մ    | Քան.   | Միավ. արժեք | Գումար |
|-----|--|--------|--------|-------------|--------|
| 1   | 2                                      | 3      | 4      | 5           | 6      |
| 1   | Բետոն                                  | Մ³     | 8.64   |             |        |
| 2   | Յուղաներկ                              | կգ     | 10.0   |             |        |
| 3   | Մետաղյա խողովակ D=100մմ<br>L=6 մ       | մ      | 144    |             |        |
| 4   | Մետաղյա խողովակ D=32մմ<br>L=1.5 մ      | մ      | 36     |             |        |
| 5   | Ալյումինե հաղորդալար АПВ<br>1х169մմ²   | մ      | 1000.0 |             |        |
| 6   | Ալյումինե հաղորդալար АПВ<br>1х10 մմ²   | մ      | 1000,0 |             |        |
| 7   | Ալյումինե հաղորդալար АПВ<br>2х2.5 մմ²  | մ      | 150,0  |             |        |
| 8   | Լուսատու ԴՈՒ 250 վտ                    | հատ    | 24,0   |             |        |
| 9   | Լամպ ԴՈՒ 250 վտ                        | հատ    | 24,0   |             |        |
| 10  | Մալուխ ՎՎԳ 4х16մմ²                     | մ      | 300    |             |        |
| 11  | Մեկուսիչ ՇՖՆ 2                         | հատ    | 48     |             |        |
| 12  | Կեռ (KH-16)                            | հատ    | 48     |             |        |
| 13  | Ժամանակի ռելե                          | հատ    | 1      |             |        |
| 14  | Մագնիսական թողարկիչ 10А-<br>K-220 վոլտ | հատ    | 1      |             |        |
|     | Ընդամենը                               |        |        |             |        |
|     | K=1.05*1.088*1.02                      |        |        |             |        |
|     | Ընդամենը                               |        |        |             |        |
|     | Ընդամենը ըստ մասերի                    |        |        |             |        |
|     | Վերադիր ծախսեր                         | 13,3 % |        |             |        |
|     | Ընդամենը                               |        |        |             |        |
|     | Շահույթ                                | 11 %   |        |             |        |
|     | Ընդամենը                               |        |        |             |        |
|     | Ժամանակավոր շենքեր և<br>կառույցներ     | 3 %    |        |             |        |
|     | Ընդամենը ըստ մասերի                    |        |        |             |        |

| Սարքավորումներ |                     |     |  |  |  |
|----------------|---------------------|-----|--|--|--|
|                | Ընդամենը            |     |  |  |  |
|                | Ընդամենը ըստ մասերի |     |  |  |  |
|                | ԱԱՀ                 | 20% |  |  |  |
|                | Ընդամենը            |     |  |  |  |

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ  
ՀՀ Շիրակի մարզ, գ. Լուսակերտ

<<Պատվիրատուի բանկը>>

Հ/Հ -----

Լուսակերտ համայնքի ղեկավար

-----

(ստորագրություն)

Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

<<Կապալատուի հասցեն>>

<<Կապալատուի բանկը>>

Հ/Հ -----

-----

(ստորագրություն)

Կ.Տ

Հավելված թիվ 2

<< >>

20 թ.

կնքված աշխատանքների կատարման

թիվ << ՇՄԼԳ-ՊԸԱՇՁԲ-14/1 >> գնման պայմանագրի

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

ԼՈՒՍԱԿԵՐՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ ԱՐՏԱՔԻՆ ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ  
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

| N<br>ը/կ | Կապալառուի կողմից կատարվելիք<br>աշխատանքների առանձին տեսակների<br>անվանումներ | Ծավալը<br>( ՀՀ դրամ) | Աշխատանքների<br>կատարման ժամկետը |        |
|----------|---|----------------------|----------------------------------|--------|
|          |   |                      | Սկիզբը                           | Ավարտը |
| 1        | ԼՈՒՍԱԿԵՐՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ ԱՐՏԱՔԻՆ<br>ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ԱՆՑԿԱՑՈՒՄ              |                      |                                  |        |
| 2        |   |                      |                                  |        |
| 3        |   |                      |                                  |        |
| 4        |   |                      |                                  |        |
| 5        |   |                      |                                  |        |
| ...      |   |                      |                                  |        |
| ԸՆԴԱՄԵՆԸ |   |                      |                                  |        |

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ Շիրակի մարզ, գ. Լուսակերտ

<<Պատվիրատուի բանկը>>

Հ/Հ -----

Լուսակերտ համայնքի ղեկավար

-----

(ստորագրություն)

Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

<<Կապալառուի հասցեն>>

<<Կապալառուի բանկը>>

Հ/Հ -----

-----

(ստորագրություն)

Կ.Տ



ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ\*

ՀՀ դրամ

| N  | Աշխատանքների անվանումը  | Նախատեսվում է ֆինանսավորել 2014թ.՝ ըստ ամիսների՝ ընդ որում |         |       |       |       |        |        |         |           |           |          |           |               |
|----|---|--|---------|-------|-------|-------|--------|--------|---------|-----------|-----------|----------|-----------|---------------|
|    |   | հունվար  | փետրվար | մարտ  | ապրիլ | մայիս | հունիս | հուլիս | օգոստոս | սեպտեմբեր | հոկտեմբեր | նոյեմբեր | դեկտեմբեր | Ընդամենը Տարի |
| 1. | ԼՈՒՍԱԿԵՐՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ ԱՐՏԱՔԻՆ ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ԱՆՑԿԱՑՈՒՄ | ... %  | ... %   | ... % | ... % | ... % | ... %  | ... %  | ... %   | 100 %     | ... %     | ... %    | ... %     | 100 %         |

\*Վճարման ենթակա գումարները ներկայացված են աճողական կարգով

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ Շիրակի մարզ, գ. Լուսակերտ

<<Պատվիրատուի բանկը>>

Հ/Հ -----

Լուսակերտ համայնքի ղեկավար

-----

(ստորագրություն)

Վ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

<<Կապալատուի հասցեն>>

<<Կապալատուի բանկը>>

Հ/Հ -----

-----

(ստորագրություն)

Վ.Տ