Հավելված 3

Չ/հ	Ընտրված մասնակիցը	Պայմանագրի					
		Համարը	Կնքման ամսաթիվը	Կատարման վերջնաժամկետ	Կանխավճարի չափը	Գինը	
						առկա ֆին. միջոցներով	ընդհանուր
1	«Օազիս կոմպյուտեր» ՍՊԸ	N ՇՀԱՊՁԲ-11/8-ՀՎԿԱԿ-2014-11-03	24.07.2014թ.	Մինչև 05.09.2014թ.	-	54 960.00	54 960.00
2	«Օազիս կոմպյուտեր» ՍՊԸ	N ՇՀԱՊՁԲ-11/8-ՀՎԿԱԿ-2014-11-03	24.07.2014թ.	Մինչև 05.09.2014թ.	-	88 200.00	88 200.00
3	«Օազիս կոմպյուտեր» ՍՊԸ	N ՇՀԱՊՁԲ-11/8-ՀՎԿԱԿ-2014-11-03	24.07.2014թ.	Մինչև 05.09.2014թ.	-	7 236.00	7 236.00
4	«Տեխնոլաբ» ՍՊԸ	N ՇՀԱՊՁԲ-11/8-ՀՎԿԱԿ-2014-11-05	24.07.2014թ.	Մինչև 05.09.2014թ.	-	27 060.00	27 060.00
5	«Կոմպասս» ՍՊԸ	N ՇՀԱՊՁԲ-11/8-ՀՎԿԱԿ-2014-11-02	24.07.2014թ.	Մինչև 05.09.2014թ.	-	157 200.00	157 200.00
7	«Տեխնոլաբ» ՍՊԸ	N ՇՀԱՊՁԲ-11/8-ՀՎԿԱԿ-2014-11-05	24.07.2014թ.	Մինչև 05.09.2014թ.	-	12 000.00	12 000.00
8	«Կոմպասս» ՍՊԸ	N ՇՀԱՊՁԲ-11/8-ՀՎԿԱԿ-2014-11-02	24.07.2014թ.	Մինչև 05.09.2014թ.	-	249 000.00	249 000.00
9	«Սմարթլայն» ՍՊԸ	N ՇՀԱՊՁԲ-11/8-ՀՎԿԱԿ-2014-11-04	24.07.2014թ.	Մինչև 05.09.2014թ.	-	9 000.00	9 000.00
11	«Սմարթլայն» ՍՊԸ	N ՇՀԱՊՁԲ-11/8-ՀՎԿԱԿ-2014-11-04	24.07.2014թ.	Մինչև 05.09.2014թ.	-	7 000.00	7 000.00
14	«Կոմպասս» ՍՊԸ	N ՇՀԱՊՁԲ-11/8-ՀՎԿԱԿ-2014-11-02	24.07.2014թ.	Մինչև 05.09.2014թ.	-	45 900.00	45 900.00
15	«Կոմպասս» ՍՊԸ	N ՇՀԱՊՁԲ-11/8-ՀՎԿԱԿ-2014-11-02	24.07.2014թ.	Մինչև 05.09.2014թ.	-	120 000.00	120 000.00
16	«Կոմպասս» ՍՊԸ	N ՇՀԱՊՁԲ-11/8-ՀՎԿԱԿ-2014-11-02	24.07.2014թ.	Մինչև 05.09.2014թ.	-	702 000.00	702 000.00
17	«Կոմպասս» ՍՊԸ	N ՇՀԱՊՁԲ-11/8-ՀՎԿԱԿ-2014-11-02	24.07.2014թ.	Մինչև 05.09.2014թ.	-	298 800.00	298 800.00
18	«Սոֆթլայն Ինթերնեյշնլ» ՍՊԸ	N ՇՀԱՊՁԲ-11/8-ՀՎԿԱԿ-2014-11-01	24.07.2014թ.	Մինչև 05.09.2014թ.	-	5 566 944.00	5 566 944.00
19	«Սոֆթլայն Ինթերնեյշնլ» ՍՊԸ	N ՇՀԱՊՁԲ-11/8-ՀՎԿԱԿ-2014-11-01	24.07.2014թ.	Մինչև 05.09.2014թ.	-	10 385 696.00	10 385 696.00