

**ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ (ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ)**

**ԱՌԱՆՑ ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՆԱԽԱՊԵՍ ՀՐԱՊԱՐԱԿԵԼՈՒ ԲԱՆԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՄԱՍԻՆ**

**ԱՌԱՆՑ ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՆԱԽԱՊԵՍ ՀՐԱՊԱՐԱԿԵԼՈՒ ԲԱՆԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ԾԱԾԿԱԳԻՐԸ՝ N ՏԾԻԳ-ԲԸԱՀԱՇՁԲ-2014/2ՃՀ**

Պատվիրատուն՝ ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարության «Տրանսպորտի ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» պետական հիմնարկը, որը գտնվում է ՀՀ, ք. Երևան, Նալբանդյան 28 հասցեում, ստորև ներկայացնում է N ՏԾԻԳ-ԲԸԱՀԱՇՁԲ-2014/2ՃՀ ծածկագրով հայտարարված առանց գնումների հայտարարությունը նախապես հրապարակելու բանակցային ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագրերի մասին տեղեկատվությունը:

Չափաբաժնի համարը	Անվանումը	Չափման միավորը	Գնման առարկայի				Համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)
			Քանակը <sup>1</sup>		Նախահաշվային գինը /ՀՀ դրամ/		
			Առկա ֆինանսական միջոցներով	ընդհանուր	Առկա ֆինանսական միջոցներով <sup>3</sup>	ընդհանուր	
1	ՀՀ Լոռու մարզի Մ-6-Թեղուտ 3,7 կմ երկարությամբ ավտոճանապարհի հիմնանորոգման աշխատանքներ	դրամ	1	1	530 000 000	530 000 000	ՀՀ Լոռու մարզի Մ-6-Թեղուտ 3,7 կմ երկարությամբ ավտոճանապարհի հիմնանորոգման աշխատանքներ
2	Հ-36, Մ-4 Իջևան-Նավուր-Բերդ-Այգեպար ավտոճանապարհի Գանձաքար-Իծաքար գրունտային հատվածի 15-րդ կիլոմետրում ոլորանների լայնացման և բարելավման աշխատանքներ	դրամ	1	1	95 000 000	95 000 000	Հ-36, Մ-4 Իջևան-Նավուր-Բերդ-Այգեպար ավտոճանապարհի Գանձաքար-Իծաքար գրունտային հատվածի 15-րդ կիլոմետրում ոլորանների լայնացման և բարելավման աշխատանքներ
3	ՀՀ Լոռու մարզի Թեղուտ համայնքի 1.8 կմ երկարությամբ ներհամայնքային ճանապարհի հիմնանորոգման աշխատանքներ	դրամ	1	1	181 000 000	181 000 000	ՀՀ Լոռու մարզի Թեղուտ համայնքի 1.8 կմ երկարությամբ ներհամայնքային ճանապարհի հիմնանորոգման աշխատանքներ
4	ՀՀ Տավուշի մարզի Կողբ համայնքի 3.6 կմ երկարությամբ ներհամայնքային ճանապարհների հիմնանորոգման աշխատանքներ	դրամ	1	1	422 000 000	422 000 000	ՀՀ Տավուշի մարզի Կողբ համայնքի 3.6 կմ երկարությամբ ներհամայնքային ճանապարհների հիմնանորոգման աշխատանքներ
5	Սևան-Մարտունի-Գետափ-Մ-2 ճանապարհի կմ 0-կմ 1.1 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքների աշխատանքներ	դրամ	1	1	176 000 000	176 000 000	Սևան-Մարտունի-Գետափ-Մ-2 ճանապարհի կմ 0-կմ 1.1 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքների աշխատանքներ

<sup>1</sup> Լրացվում է կնքված պայմանագրով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը  
<sup>2</sup> Լրացնելի փվյալ պայմանագրի շրջանակներում առկա ֆինանսական միջոցներով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը, իսկ պայմանագրով նախատեսված ընդհանուր ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:  
<sup>3</sup> Եթե փվյալ պայմանագրի շրջանակներում նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա լրացնել առկա ֆինանսական միջոցներով նախատեսված գումարի չափը, իսկ ընդհանուր գումարը լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:

	0- կմ 1.1 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքների աշխատանքներ						
6	Հ-66, Շաղիկ-Արդենիս-Թավշուտ-Մ-1 ավտոճանապարհի Արդենիս-Բերդաշեն 5.3կմ երկարությամբ գրունտային հատվածի վերանորոգման աշխատանքներ	դրամ	1	1	130 000 000	130 000 000	Հ-66, Շաղիկ-Արդենիս-Թավշուտ-Մ-1 ավտոճանապարհի Արդենիս-Բերդաշեն 5.3կմ երկարությամբ գրունտային հատվածի վերանորոգման աշխատանքներ
7	ՀՀ Սյունիքի մարզի Խնածախ-Քարաշեն կմ2+810 և կմ 5+850 փլուզված հատվածների վերանորոգման աշխատանքներ	դրամ	1	1	17 300 000	17 300 000	ՀՀ Սյունիքի մարզի Խնածախ-Քարաշեն կմ2+810 և կմ 5+850 փլուզված հատվածների վերանորոգման աշխատանքներ
8	Հ-55, Հրազդանի տրանսպորտային հանգույց-Ծաղկաձորի մարզահամալիր ավտոճանապարհի 7-րդ կիլոմետրում նստվածքային հատվածի վերանորոգման աշխատանքներ	դրամ	1	1	30 000 000	30 000 000	Հ-55, Հրազդանի տրանսպորտային հանգույց-Ծաղկաձորի մարզահամալիր ավտոճանապարհի 7-րդ կիլոմետրում նստվածքային հատվածի վերանորոգման աշխատանքներ
9	Մ-6- Ձորագյուղ 4.4 կմ երկարությամբ ճանապարհահատվածի անցանելիության ապահովման աշխատանքների աշխատանքներ	դրամ	1	1	50 000 000	50 000 000	Մ-6- Ձորագյուղ 4.4 կմ երկարությամբ ճանապարհահատվածի անցանելիության ապահովման աշխատանքների աշխատանքներ

Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը ՀՀ կառավարության 03.07.2014թ. N 699-Ն որոշում

Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը՝ ըստ բյուջետային ծախսերի գործառնական դասակարգման <sup>4</sup>					
Բաժին	Խումբ	Դաս	Ծրագիր	Բյուջե	Արտաբյուջե
04	05	01	01	+	

Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը	31.07.2014թ.	
Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը <sup>5</sup>	1	
	...	
Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը	1	Հարցարդման ստացման
	...	Պարզաբանման

Հ/Հ	Մասնակիցների անվանումները	Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով ներկայացված գները					
		ՀՀ դրամ <sup>6</sup>					
		Գինն առանց ԱԱՀ		ԱԱՀ		Ընդհանուր	
		առկա ֆինանսական միջոցներով <sup>7</sup>	ընդհանուր	առկա ֆինանսական միջոցներով <sup>8</sup>	ընդհանուր	առկա ֆինանսական միջոցներով <sup>9</sup>	ընդհանուր
Չափաբաժին 1							
1	«Արգիշտի-1» ՍՊԸ	444 093 562	444 093 562	88 818 712	88 818 712	532 912 274	532 912 274
2	«Թումանյանի ՃՇՇՁ» ԲԲԸ	449 283 266	449 283 266	89 856 653	89 856 653	539 139 919	539 139 919
3	«Իջևանի ՃՇՇ» ՓԲԸ	448 111 917	448 111 917	89 622 383	89 622 383	537 734 300	537 734 300
Չափաբաժին 2							

<sup>4</sup> Այլ աղբյուրներից ֆինանսավորվելու դեպքում նշել ֆինանսավորման աղբյուրը  
<sup>5</sup> Նշվում են հրավերում կատարված բոլոր փոփոխությունների ամսաթիվերը:  
<sup>6</sup> Եթե առաջարկված գները ներկայացված են երկու կամ ավելի արժույթներով, ապա գրել փվյալ հրավերով սահմանած փոխարժեքով՝ Հայաստանի Հանրապետության դրամով:  
<sup>7</sup> Լրացնել փվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը առանց ԱԱՀ, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը առանց ԱԱՀ լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:  
<sup>8</sup> Լրացնել փվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:  
<sup>9</sup> Լրացնել փվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը՝ ներառյալ ԱԱՀ, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը՝ ներառյալ ԱԱՀ, լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:

1	«Իջևանի ճՇՇ» ՓԲԸ	79 421 670	79 421 670	15 884 334	15 884 334	95 306 004	95 306 004			
2	«Հաղարծին» ՓԲԸ	80 281 610	80 281 610	16 056 322	16 056 322	96 337 932	96 337 932			
3	«Արգիշտի-1» ՍՊԸ	79 566 160	79 566 160	15 913 232	15 913 232	95 479 392	95 479 392			
<b>Չափաբաժին 3</b>										
1	«Թումանյանի ճՇՇ» ԲԲԸ	152 255 940	152 255 940	30 451 188	30 451 188	182 707 128	182 707 128			
2	«Արգիշտի-1» ՍՊԸ	156 981 961	156 981 961	31 396 392	31 396 392	188 378 353	188 378 353			
3	«Իջևանի ճՇՇ» ՓԲԸ	156 190 874	156 190 874	31 238 175	31 238 175	187 429 049	187 429 049			
<b>Չափաբաժին 4</b>										
1	«Լևոն Երկրորդ» ՍՊԸ	352 164 514	352 164 514	70 432 903	70 432 903	422 597 417	422 597 417			
2	«Կոտայքի ճՇՇ» ՍՊԸ	354 242 099	354 242 099	70 848 420	70 848 420	425 090 519	425 090 519			
3	«Թումանյանի ճՇՇ» ԲԲԸ	353 833 990	353 833 990	70 766 798	70 766 798	424 600 788	424 600 788			
<b>Չափաբաժին 5</b>										
1	«Շանթ-Սելյան» ՍՊԸ	147 674 407	147 674 407	29 534 881	29 534 881	177 209 288	177 209 288			
2	«ԱԼ-ՄԱՍԲԱ» ՍՊԸ	149 498 106	149 498 106	29 899 621	29 899 621	179 397 727	179 397 727			
3	«ՆՈՐՈԳՇԻՆ» ԲԲԸ	151 993 167	151 993 167	30 398 633	30 398 633	182 391 800	182 391 800			
<b>Չափաբաժին 6</b>										
1	«Ամարասյին» ՍՊԸ	108 799 494	108 799 494	21 759 899	21 759 899	130 559 393	130 559 393			
2	«Շինֆորում» ՍՊԸ	109 602 987	109 602 987	21 920 597	21 920 597	131 523 584	131 523 584			
3	«Լիլիթ-87» ՍՊԸ	110 634 496	110 634 496	22 126 899	22 126 899	132 761 395	132 761 395			
<b>Չափաբաժին 7</b>										
1	«Ճանշին Տեխնախ» ՍՊԸ	11 125 431	11 125 431	2 225 086	2 225 086	13 350 517	13 350 517			
2	«Գորիսի ճՇՇ» ԲԲԸ	11 239 490	11 239 490	2 247 898	2 247 898	13 487 388	13 487 388			
3	«ՍԻՍԻԱՆԻ ՃԱՆՇԻՆ» ՍՊԸ	11 817 207	11 817 207	2 363 441	2 363 441	14 180 648	14 180 648			
<b>Չափաբաժին 8</b>										
1	«Կոտայքի ճՇՇ» ՍՊԸ	25 252 975	25 252 975	5 050 595	5 050 595	30 303 570	30 303 570			
2	«Հրազդանի ճՇՇ» ԲԲԸ	26 555 733	26 555 733	5 311 147	5 311 147	31 866 880	31 866 880			
3	«Բայառույթ-1» ՍՊԸ	27 504 233	27 504 233	5 500 847	5 500 847	33 005 080	33 005 080			
<b>Չափաբաժին 9</b>										
1	«Լոռիի ճՇՇ» ՓԲԸ	42 925 992	42 925 992	8 585 198	8 585 198	51 511 190	51 511 190			
2	«Թումանյանի ճՇՇ» ԲԲԸ	44 152 222	44 152 222	8 830 045	8 830 045	52 980 267	52 980 267			
3	«Ճանապարհ» ՓԲԸ	45 104 722	45 104 722	9 020 944	9 020 944	54 125 666	54 125 666			
<b>Այլ տեղեկություններ</b>										
Ծանոթություն՝ Գնումների մասին ՀՀ օրենսդրության համաձայն գնահատող հանձնաժողովի որոշմամբ տեղի են ունեցել բանակցություններ:										
Չափաբաժնի համարը	Մասնակիցների անվանումները	Վերանայված և նվազեցված գինը (ՀՀ դրամ)								
		Գինն առանց ԱԱՀ		ԱԱՀ		Ընդհանուր				
		առկա ֆինանսական միջոցներով <sup>6</sup>	ընդհանուր	առկա ֆինանսական միջոցներով <sup>11</sup>	առկա ֆինանսական միջոցներով <sup>12</sup>	ընդհանուր	առկա ֆինանսական միջոցներով <sup>13</sup>			
1	«Արգիշտի-1» ՍՊԸ	441 278 362	441 278 362	88 255 672	88 255 672	529 534 034	529 534 034			
2	«Իջևանի ճՇՇ» ՓԲԸ	79 164 952	79 164 952	15 832 990	15 832 990	94 997 942	94 997 942			
3	«Թումանյանի ճՇՇ» ԲԲԸ	150 666 450	150 666 450	30 133 290	30 133 290	180 799 740	180 799 740			
4	«Լևոն Երկրորդ» ՍՊԸ	351 574 185	351 574 185	70 314 837	70 314 837	421 889 022	421 889 022			
5	«Շանթ-Սելյան» ՍՊԸ	146 559 953	146 559 953	29 311 991	29 311 991	175 871 944	175 871 944			
6	«Ամարասյին» ՍՊԸ	108 001 737	108 001 737	21 600 347	21 600 347	129 602 084	129 602 084			
7	«Ճանշին Տեխնախ» ՍՊԸ	10 625 410	10 625 410	2 125 082	2 125 082	12 750 492	12 750 492			
8	«Կոտայքի ճՇՇ» ՍՊԸ	24 988 935	24 988 935	4 997 787	4 997 787	29 986 722	29 986 722			
9	«Լոռիի ճՇՇ» ՓԲԸ	41 654 711	41 654 711	8 330 942	8 330 942	49 985 653	49 985 653			
<b>Տվյալներ մերժված հայտերի մասին</b>										
<b>Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)</b>										
Չափաբաժնի համարը	Մասնակցի անվանումը	Ծրարը կազմելու և ներկայացնելու համապատասխանությունը	Հրավերով պահանջվող փաստաթղթերի առկայությունը	Առաջարկված գնման առարկայի տեխնիկական հատկանիշների համապատասխանությունը	Մասնագիտական գործունեություն	Մասնագիտական փորձառությունը	Ֆինանսական միջոցներ	Տեխնիկական միջոցներ	Աշխատանքային ռեսուրսներ	Գնային առաջարկ
1										
...										
Այլ տեղեկություններ		Ծանոթություն՝ Հայտերի մերժման այլ հիմքեր:								

<sup>10</sup> Լրացնել փվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը առանց ԱԱՀ, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը առանց ԱԱՀ լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:

<sup>11</sup> Լրացնել փվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:

<sup>12</sup> Լրացնել փվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը առանց ԱԱՀ, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը առանց ԱԱՀ լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:

<sup>13</sup> Լրացնել փվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:

Չափաբաժնի համարը	Ընտրված մասնակիցը	Պայմանագրի					Գինը	
		Պայմանագրի համարը	Կնքման ամսաթիվը	Կատարման վերջնաժամկետը	Կանխավճարի չափը	ՀՀ դրամ		
						Առկա ֆինանսական միջոցներով	Ընդհանուր <sup>14</sup>	
1	«Արգիշտի-1» ՍՊԸ	N ՏՄԻԳ-ԲԸԱՀԱՇՁԲ-2014/2ՃՀ-1	07.08.2014թ.	15.10.2014թ.		529 534 034	529 534 034	
2	«Իջևանի ՃՇՇ» ՓԲԸ	N ՏՄԻԳ-ԲԸԱՀԱՇՁԲ-2014/2ՃՀ-2	07.08.2014թ.	19.09.2014թ.		94 997 942	94 997 942	
3	«Թումանյանի ՃՇՇ» ԲԲԸ	N ՏՄԻԳ-ԲԸԱՀԱՇՁԲ-2014/2ՃՀ-3	07.08.2014թ.	15.10.2014թ.		180 799 740	180 799 740	
4	«Լևոն Երկրորդ» ՍՊԸ	N ՏՄԻԳ-ԲԸԱՀԱՇՁԲ-2014/2ՃՀ-4	07.08.2014թ.	15.10.2014թ.		421 889 022	421 889 022	
5	«Շանթ-Սեյրան» ՍՊԸ	N ՏՄԻԳ-ԲԸԱՀԱՇՁԲ-2014/2ՃՀ-5	07.08.2014թ.	19.09.2014թ.		175 871 944	175 871 944	
6	«Ամարասշին» ՍՊԸ	N ՏՄԻԳ-ԲԸԱՀԱՇՁԲ-2014/2ՃՀ-6	07.08.2014թ.	19.09.2014թ.		129 602 084	129 602 084	
7	«Ճանշին Տեխնախ» ՍՊԸ	N ՏՄԻԳ-ԲԸԱՀԱՇՁԲ-2014/2ՃՀ-7	07.08.2014թ.	10.10.2014թ.		12 750 492	12 750 492	
8	«Կոտայքի ՃՇՇ» ՍՊԸ	N ՏՄԻԳ-ԲԸԱՀԱՇՁԲ-2014/2ՃՀ-8	07.08.2014թ.	08.09.2014թ.		29 986 722	29 986 722	
9	«Լոռիի ՃՇՇ» ՓԲԸ	N ՏՄԻԳ-ԲԸԱՀԱՇՁԲ-2014/2ՃՀ-9	07.08.2014թ.	15.10.2014թ.		49 985 653	49 985 653	

**Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն**

Չափաբաժնի համարը	Ընտրված մասնակիցը	Հասցե	Էլ.-փոստ	Բանկային հաշիվը	ՀՎՀՀ <sup>15</sup> / Անձնագրի համարը և սերիան
1	«Արգիշտի-1» ՍՊԸ	ՀՀ, Լոռու մարզ, ք. Վանաձոր, Շիրակի խճ. 6	<a href="mailto:argishti-1@mail.ru">argishti-1@mail.ru</a>	Հ/Հ 1570004551030200	ՀՎՀՀ 06910635
2	«Իջևանի ՃՇՇ» ՓԲԸ	ՀՀ Տավուշի մարզ, ք. Իջևան, Արցախյան 6	<a href="mailto:jjevandsr2010@mail.ru">jjevandsr2010@mail.ru</a>	Հ/Հ 1570017568300100	ՀՎՀՀ 07600087
3	«Թումանյանի ՃՇՇ» ԲԲԸ	ՀՀ, Լոռու մարզ, ք. Ալավերդի, Կ/Կ Հաղպատ	<a href="mailto:gtitanyan@mail.ru">gtitanyan@mail.ru</a>	Հ/Հ 247790301144	ՀՎՀՀ 06600269
4	«Լևոն Երկրորդ» ՍՊԸ	ՀՀ Տավուշի մարզ, ք. Նոյեմբերյան, Նոյեմբերի 29 փողոց	<a href="mailto:stepannoem@mail.ru">stepannoem@mail.ru</a>	Հ/Հ 2476800270490000	ՀՎՀՀ 07403208
5	«Շանթ-Սեյրան» ՍՊԸ	ՀՀ, Գեղարքունիքի մարզ, գ. Վերին Գետաշեն	<a href="mailto:sirakanyan11@mail.ru">sirakanyan11@mail.ru</a>	Հ/Հ 247660051811	ՀՎՀՀ 08205134
6	«Ամարասշին» ՍՊԸ	ՀՀ, ք. Երևան, Վահագնի թաղամաս, տուն 5165	<a href="mailto:artaksafaryan@yahoo.com">artaksafaryan@yahoo.com</a>	Հ/Հ 1930009267100100	ՀՎՀՀ 01238582
7	«Ճանշին Տեխնախ» ՍՊԸ	ՀՀ Սյունիքի մարզ, գ. Ակներ 15ի. 12/2տ	<a href="mailto:chanshintekh@mail.ru">chanshintekh@mail.ru</a>	Հ/Հ 2475700362170010	ՀՎՀՀ 09211151
8	«Կոտայքի ՃՇՇ» ՍՊԸ	ՀՀ Կոտայքի մարզ գ. Բալախովիտ 1 փող., 58	<a href="mailto:kotayqrec@rambler.ru">kotayqrec@rambler.ru</a>	Հ/Հ 1150000283040100	ՀՎՀՀ 03501115
9	«Լոռիի ՃՇՇ» ՓԲԸ	ՀՀ, ք. Վանաձոր, Շիրակի խճուղի 6	<a href="mailto:lorichshsh@mail.ru">lorichshsh@mail.ru</a>	Հ/Հ 1660030200042500	ՀՎՀՀ 07300325

**Այլ տեղեկություններ** Շանթություն՝ Որևէ չափաբաժնի չկայացման դեպքում պատվիրատուն պարտավոր է լրացնել տեղեկություններ չկայացման վերաբերյալ:

**Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները** Մասնակիցների ներգրավման նպատակով իրականացվել են գնումների մասին ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված բոլոր հրապարակումները:

**Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը**

**Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները**

**Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ**

<sup>14</sup> Եթե պայմանագիրը կնքվելու է ընդհանուր արժեքով, սակայն նախադրեալված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա ընդհանուր գինը լրացնել տրվյալ սյունակում, իսկ առկա ֆինանսական միջոցների մասով՝ «Առկա ֆինանսական միջոցներով» սյունակում:  
<sup>15</sup> Չի լրացվում, եթե պայմանագրի կողմ է հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետությունում հարկ վճարողի հաշվարկային հաշիվ չունեցող անձը:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող		
Անուն, Ազգանուն	Հեռախոս	Էլ. փոստի հասցեն
Տիգրան Զանոյան	(+37410) 58 05 23	<a href="mailto:tjanoyan@transportpiu.am">tjanoyan@transportpiu.am</a>

Պատվիրատու՝ ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարության «Տրանսպորտի ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» պետական հիմնարկ: