



ՀՀ ՏՎՆ ՋՐԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵ
«ՀԱՅՋՐՄՈՒԴԿՈՅՈՒՂԻ» ՓԲԸ

Ներդրումային ծրագրերի համակարգման տնօրինություն

Խորհրդատվական ծառայություններ

Վերջնաժամկետ՝ 17 Նոյեմբերի 2014թ

Համայնքային ենթակառուցվածքների ծրագիր (CIP)

II, փուլ 3-ՀՀ, Ջրամատակարարում և Ջրահեռացում

Երկիր՝ Հայաստանի Հանրապետություն

Ref.-No.: BMZ 2013 66 343

Նախատրակավորում

Խորհրդատվական ծառայություններ Միջազգային Բաց Մրցույթ

Շիրակ Ջրմուղկոյուղի ՓԲԸ, Լոռի Ջրմուղկոյուղի ՓԲԸ, Նոր Ակունք ՓԲԸ,
Հայջրմուղկոյուղի ՓԲԸ և 560 գյուղերի սպասարկման տարածքներում գտնվող
ջրամատակարարման ցանցերի և ջրահեռացման համակարգերի նախագծում,
տեխնիկական և հեղինակային հսկողություն՝ բաղկացած չորս լոտից, CIP II-P3

Լոտ-1: Շիրակ Ջրմուղկոյուղի ՓԲԸ սպասարկման տարածքում գտնվող
ջրամատակարարման ցանցերի և ջրահեռացման համակարգերի նախագծում,
տեխնիկական և հեղինակային հսկողություն, *CIP II-P3-SH*

Լոտ-2: Լոռի Ջրմուղկոյուղի ՓԲԸ և Նոր Ակունք ՓԲԸ սպասարկման տարածքում գտնվող
ջրամատակարարման ցանցերի և ջրահեռացման համակարգերի նախագծում,
տեխնիկական և հեղինակային հսկողություն, *CIP II-P3-L-NA*

Լոտ-3: Հայջրմուղկոյուղի ՓԲԸ սպասարկման տարածքում գտնվող ջրամատակարարման
ցանցերի և ջրահեռացման համակարգերի նախագծում, տեխնիկական և հեղինակային
հսկողություն, *CIP II-P3-AWSC*

Լոտ-4: 560 գյուղերի սպասարկման տարածքներում գտնվող ջրամատակարարման
ցանցերի և ջրահեռացման համակարգերի նախագծում, տեխնիկական և հեղինակային
հսկողություն, *CIP II-P3-VILL*

Մրցույթն իրականացնող՝

«Հայջրմուղկոյուղի» ՓԲԸ (ՀԶԿ ՓԲԸ),
Պրն Նորիկ Գևորգյան, ՀԶԿ ՓԲԸ ՆԾՀՏ-ի տնօրեն,
Հասցեն՝ Վարդանանց փակուղի 8ա, 3-րդ հարկ, ք.Երևան, 0010, ՀՀ
Հեռ./ ֆաքս՝ (374 10) 54 28 77
Էլ. փոստ՝ ngevorgyan@armwater.am,
kghambaryan@armwater.am

Ֆինանսավորում՝

Գերմանիայի Զարգացման Բանկ (KfW), Եվրոպական Ներդրումային
Բանկ (EIB), Եվրոպական Միության Հարևանության Ներդրումային
Գործիք (NIF) և Հայաստանի Հանրապետություն:

1. Ծրագրի չափանիշներ

Հայաստանի Հանրապետությունը, ՀՀ Տարածքային կառավարման մախարարության Ջրային տնտեսության պետական կոմիտեն («Պետական կոմիտե») համագործակցում են Գերմանիայի Զարգացման Բանկի (KfW), Եվրոպական Ներդրումային Բանկի (EIB) և Եվրոպական Միության Հարևանության Ներդրումային Գործիքի (NIF) հետ՝ Համայնքային ենթակառուցվածքների զարգացման ծրագրի (CIP) II, փուլ 3 իրականացնելու համար:

Ծրագիրն ուղղված է ջրամատակարարման ցանցերի վերականգնմանը, վերանորոգմանը ու ընդլայնմանը, ինչպես նաև մի շարք հրատապ աշխատանքների իրականացմանը ջրահեռացման համակարգերում՝ Շիրակ Ջրմուղկոյուղի ՓԲԸ, Լոռի Ջրմուղկոյուղի ՓԲԸ, Նոր Ակունք ՓԲԸ և Հայջրմուղկոյուղի ՓԲԸ և 560 գյուղերի սպասարկման տարածքներում, որոնք սփռված են Հայաստանի Հանրապետության ողջ տարածքով: Ծրագիրը ներառում է նաև Արմավիր-Մեծամոր (Նոր Ակունք ՓԲԸ սպասարկման տարածք) կեղտաջրերի մաքրման կայանի աշխատանքները:

Ծրագիրն ընդգրկելու է երրորդ փուլը, որի նպատակն է շարունակական 24/7 և պահանջարկի վրա հիմնված խմելու ջրի մատակարարման ապահովումը՝ բարձրացնելով մարդկանց կենսապահովման մակարդակն ու սանիտարահիգիենիկ պայմանները:

2. Յուրաքանչյուր լոտի համար պահանջվող խորհրդատվական ծառայություններ

1. Նախագծային աշխատանքները պետք է իրականացվեն երկու փուլով .

Փուլ 1. Նախնական մախագծի (ՆՆ) պատրաստում

ՆՆ-ի պատրաստման փուլում պետք է կատարվեն ներքոնշյալ հիմնական աշխատանքները.

- Բնակչության և ջրապահանջի կանխատեսումներ մինչև 2040թ.,
- Բնակավայրերի ջրամատակարարման համակարգերի ներկա իրավիճակի ուսումնասիրություն,
- Առկա խնդիրների և թերությունների վերլուծություն,
- Մինչև 2040 թ. ջրամատակարարման համակարգերի ընդհանուր պահանջների վերլուծություն,
- Շրջակա Միջավայրի Նախնական Ձննման մշակում (ՇՄՆՁ)՝ ՆՆ-ի փուլում Շրջակա Միջավայրի Սոցիալական Կառավարման և Մոնիտորինգի Պլանի (ՇՄՍԿՄՊ)՝ պատրաստման համար,
- Հիդրոերկրաբանական ուսումնասիրություններ և ջրի որակի սահմանման նպատակով նմուշառումների իրականացում՝ ջրային ռեսուրսների առկայությունը սահմանելու և հաստատելու համար (անհրաժեշտության դեպքում նոր ռեսուրսների անվտանգությունն ապահովելու համար),
- Դաշտային գործիքային ուսումնասիրությունների իրականացում՝ մետաղ որոնող սարքերի, հոսակորուստների սարքավորումների, ուլտրաձայնային հոսքաչափերի, GPS սարքերի միջոցով և այլն,
- Վերակառուցման նպատակով ընտրված միջոցների հիմնավորում,
- Հիդրավլիկական մոդելավորում,
- Զարգացման սխեմայի մշակում,
- Ներդրումային ծրագրի մշակում՝ առաջնահերթության սկզբունքով:

Փուլ 2. Աշխատանքային մախագծի (ԱՆ) պատրաստում

ԱՆ-ի պատրաստման փուլում պետք է կատարվեն ներքոնշյալ հիմնական աշխատանքները.

- Անհրաժեշտության դեպքում, լրացուցիչ դաշտային, գործիքային և ջրադբյուրների հիդրոերկրաբանական ուսումնասիրություններ,
- Բաշխիչ ցանցի և այլ կառույցների կառուցման ու վերակառուցման նախագծերի համար անհրաժեշտ գեոդեզիական հանույթներ,
- Գրավոր համաձայնեցումների ձեռքբերում տարբեր գերատեսչություններից՝ ենթակառուցվածքների/կոմունիկացիաների (գազատար խողովակներ, էլեկտրական և հեռահաղորդակցման մալուխներ) և նախագծվող ջրագծերի հատումների համար, գրավոր համաձայնեցումներ վարչական մարմինների հետ՝ շինարարական աղբի տեղադրման նպատակով թափոնային հրապարակների կառուցման համար, հողի ձեռքբերման համաձայնեցումներ համապատասխան փաստաթղթերով և այլն,
- Նախագծվող բոլոր ջրագծերի հատվածներում խրամուղիների և կառույցների հիմնատակերի ինժեներաերկրաբանական հետազոտությունների իրականացում,
- ԱՆ-ի պատրաստում համաձայն ՀՀ գործող շինարարական նորմերի, կանոնների և պետական ստանդարտների,
- ԱՆ-ի աշխատանքային ծավալների, տեխնիկական մասնագրերի և նախահաշիվների մշակում՝ համաձայն ՀՀ Քաղաքաշինության նախարարության նորմերի,
- ԱՆ-ի տեխնիկական փորձաքննության, ինչպես նաև ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով նախատեսված դեպքերում բնապահպանական փորձաքննության եզրակացությունների ձեռք բերում,
- ՇՄՍԿՄԴ-ի մշակում,
- ՇՄՍԿՄԴ-ի ներկայացում Ծրագրի իրականացման յուրաքանչյուր համայնքում՝ հանրային լսումների միջոցով:

2. Շինարարական աշխատանքների (ներառյալ բնապահպանական և անվտանգության աշխատանքները) տեխնիկական և հեղինակային հսկողություն

Շինարարական աշխատանքների իրականացման պայմանագիրը ստորագրելուց հետո, խորհրդատուն պետք է սկսի շինարարական աշխատանքների տեխնիկական և հեղինակային հսկողությունը՝ համաձայն ՀՀ օրենսդրության և գործող կանոնակարգերի: Վերջինս պետք է ստանձնի FIDIC-ի ինժեների դերը:

3. Աջակցություն ծրագրի իրականացման գործընթացին

Խորհրդատուն պետք է աջակցի ծրագրի իրականացման աշխատանքներին՝ ներառյալ պայմանագրի իրականացման վերահսկողությունը, գնումների գործընթացը, վճարումները և կապալառուների, ինչպես նաև դոնորների հետ փոխհարաբերությունները:

3. Ծառայությունների իրականացման նախատեսված ժամկետն է հինգ տարի՝ պայմանագրի ստորագրման ամսաթվից:

4. Իրավասու և որակավորված խորհրդատվական կազմակերպությունները (խորհրդատուներ) հրավիրվում են ներկայացնելու խորհրդատվական ծառայությունների մատուցման իրենց հետաքրքրության հայտը: Կարճ ցուցակի ընտրության չափանիշներն են՝

(i) հիմնական գործունեություն և ընդհանուր փորձ (կազմակերպությունը պետք է ունենա ոլորտում աշխատանքի նվազագույնը 7 տարվա փորձ) (ii) առնվազն 5 տարվա նմանատիպ փորձ նմանատիպ ծրագրերի իրականացման համար (iii) նմանատիպ պայմաններում աշխատանքի փորձ զարգացող և անցումային երկրներում (iv) նմանատիպ պայմաններում աշխատանքի փորձ տարածաշրջանում կամ երկրում (v) առկա մասնագետի փորձ (vi) նվազագույն տարեկան շրջանառությունը վերջին 3

տարիների ընթացում Լոտ-1-ի համար պետք է կազմի 3 մլն Եվրո, Լոտ-2-ի համար՝ 2.5 մլն Եվրո, Լոտ 3-ի համար՝ 3 մլն Եվրո և Լոտ-4-ի՝ 1.4 մլն Եվրո (vii) կազմակերպության կազմակերպչական և տեխնիկական հզորություններ:

Խնդրում ենք հաշվի առնել, որ բազմակի պայմանագրերը չեն թույլատրվում, այսինքն՝ մեկ Խորհրդատուն պետք է դիմի միայն մեկ լոտի համար, բացառությամբ Լոտ-4-ի: Սա նշանակում է, որ Խորհրդատուն կարող է դիմել Լոտ-4-ին երեք այլ լոտերի հետ զուգահեռ:

5. Լրացուցիչ տեղեկություններ (Հետաքրքրության Հայտի ամբողջական տարբերակը) կարող են ձեռք բերել Մրցույթի Իրականացնողի գրասենյակից, աշխատանքային օրերին, ժամը 10:00-ից մինչև 17:00 (տեղական ժամանակով):

Նախաորակավորման փաստաթղթերի ներկայացում. Նախաորակավորման առաջարկը պետք է ներկայացվի մեկ բնագիր օրինակով և մեկ պատճենով, փակ ծրարում՝ Ծրագրի Իրականացման Գրասենյակ (տես ստորև նշված հասցեն Լոտ-1, Լոտ-2, Լոտ-3 և Լոտ 4-ի համար) ոչ ուշ քան **2014թ-ի Նոյեմբերի 17-ը**: Փաստաթղթերը պետք է ներկայացվեն գրավոր, անգլերեն լեզվով (լրացուցիչ ռուսերեն կամ հայերեն թարգմանության ապահովումը նախընտրելի է, բայց ոչ պարտադիր): Պետք է ներկայացվի նաև փաստաթղթերի էլեկտրոնային տարբերակը՝ սկավառակի վրա (Adobe PDF կամ Word ձևաչափով):

Նույն օրը նախաորակավորման առաջարկի մեկ պատճենն անգլերեն լեզվով պետք է ներկայացվի KfW բանկին:

Մրցույթի Իրականացնողը պատասխանատվություն չի կրում փաստաթղթերի կորստի կամ սահմանված ժամկետից ուշ հանձնելու դեպքում:

Փաստաթղթերն անվճար են:

«Հայջրնուկլոյուդի» ՓԲԸ
Ներդրումային Ծրագրերի Համակարգման Տնօրինություն
Պրն Ն. Գևորգյան, ՀԶԿ ՓԲԸ-ի ՆԾՀՏ տնօրեն
Վարդանանց փակուղի 8ա, 3-րդ հարկ
0010, Երևան, ՀՀ
Հեռ./ Ֆաքս (+374 10) 54 28 77
Էլ-փոստ՝ ngevorgyan@armwater.am,
kghambaryan@armwater.am

Պատճենը KfW Ձարգացման Բանկ
LEd4 վարչություն
Պրն՝ Թոմաս Վոլֆ
Պալմենգարթեն փ. 5-9
60325 Ֆրանկֆուրտ
Գերմանիա
Էլ-փոստ՝ thomas.wolf@kfw.de