

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ (ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ)

ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՆԱԽԱՊԵՍ ՀՐԱՊԱՐԱԿԵԼՈՒ ՄԻՋՈՑՈՎ

ԲԱՆԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՄԱՍԻՆ

ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ԾԱԾԿԱԳԻՐԸ՝ ՀՀՏԿՆՋՏՊԿ-ԲԸՀ-ԱՇՁԲ-03/14

Պատվիրատուն՝ ՀՀՏԿՆ ջրային տնտեսության պետական կոմիտեն, որը գտնվում է Վարդանանց 13/ա հասցեում, ստորև ներկայացնում է ՀՀՏԿՆՋՏՊԿ-ԲԸՀ-ԱՇՁԲ-03/14 ծածկագրով կազմակերպված ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագրի /երի/ մասին տեղեկատվությունը:

Գնման առարկայի								
Չափաբաժնի համարը	Անվանումը	Չափ-ման միավորը	Քանակը ¹		Նախահաշվային գինը		Համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)	Պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)
			Առկա ֆինանսական միջոցներով ²	ընդհանուր	/ՀՀ դրամ/			
					Առկա ֆինանսական միջոցներով ³	ընդհանուր		
1	Արարատի մարզի Ձախափնյա Հրազդանի կոլեկտորի (ՆԿ 0+00 - ՆԿ 64+70) (ԴՄՎ/2014-1.1) մաքրման և ընթացիկ նորոգման աշխատանքներ	օբյեկտ	1	1	12143.658	12143.658	Արարատի մարզի Ձախափնյա Հրազդանի կոլեկտորի (ՆԿ 0+00 - ՆԿ 64+70) (ԴՄՎ/2014-1.1) մաքրման և ընթացիկ նորոգման աշխատանքներ	Արարատի մարզի Ձախափնյա Հրազդանի կոլեկտորի (ՆԿ 0+00 - ՆԿ 64+70) (ԴՄՎ/2014-1.1) մաքրման և ընթացիկ նորոգման աշխատանքներ
2	Արարատի մարզի Ձախափնյա Հրազդանի կոլեկտորի (ՆԿ 64+70 - ՆԿ 141+10) (ԴՄՎ/2014-1.2) մաքրման և ընթացիկ նորոգման աշխատանքներ	օբյեկտ	1	1	12211.977	12211.977	Արարատի մարզի Ձախափնյա Հրազդանի կոլեկտորի (ՆԿ 64+70 - ՆԿ 141+10) (ԴՄՎ/2014-1.2) մաքրման և ընթացիկ նորոգման աշխատանքներ	Արարատի մարզի Ձախափնյա Հրազդանի կոլեկտորի (ՆԿ 64+70 - ՆԿ 141+10) (ԴՄՎ/2014-1.2) մաքրման և ընթացիկ նորոգման աշխատանքներ
3	Արարատի մարզի Աջափնյա Հրազդանի	օբյեկտ	1	1	11915.929	11915.929	Արարատի մարզի Աջափնյա Հրազդանի կոլեկտորի (ԴՄՎ/2014-	Արարատի մարզի Աջափնյա Հրազդանի կոլեկտորի (ԴՄՎ/2014-

¹ Լրացվում է կնքված պայմանագրով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը

² Լրացնել վրկյալ պայմանագրի շրջանակներում առկա ֆինանսական միջոցներով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը, իսկ պայմանագրով նախատեսված ընդհանուր ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:

³ Եթե վրկյալ պայմանագրի շրջանակներում նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա լրացնել առկա ֆինանսական միջոցներով նախատեսված գումարի չափը, իսկ ընդհանուր գումարը լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:

	կոլեկտորի (ԴՄՎ/2014-1.3) մաքրման և ընթացիկ նորոգման աշխատանքներ						1.3) մաքրման և ընթացիկ նորոգման աշխատանքներ	1.3) մաքրման և ընթացիկ նորոգման աշխատանքներ
4	Արարատի մարզի ՏԷՑ-ի ջրթողի և ջրհավաք 2-ի (ԴՄՎ/2014-1.4) մաքրման և ընթացիկ նորոգման աշխատանքներ	օբյեկտ	1	1	11605.648	11605.648	Արարատի մարզի ՏԷՑ-ի ջրթողի և ջրհավաք 2-ի (ԴՄՎ/2014-1.4) մաքրման և ընթացիկ նորոգման աշխատանքներ	Արարատի մարզի ՏԷՑ-ի ջրթողի և ջրհավաք 2-ի (ԴՄՎ/2014-1.4) մաքրման և ընթացիկ նորոգման աշխատանքներ
5	Արարատի մարզի կոլեկտոր 2-ի չորացուցիչներ 4ա, 5ա, 6ա-ի և Արմավիրի մարզի կոլեկտոր 2-ի չորացուցիչներ 1ա, 2ա, 3ա, 7ա, 8-ի (ԴՄՎ/2014-1.5) մաքրման և ընթացիկ նորոգման աշխատանքներ	օբյեկտ	1	1	12878.085	12878.085	Արարատի մարզի կոլեկտոր 2-ի չորացուցիչներ 4ա, 5ա, 6ա-ի և Արմավիրի մարզի կոլեկտոր 2-ի չորացուցիչներ 1ա, 2ա, 3ա, 7ա, 8-ի (ԴՄՎ/2014-1.5) մաքրման և ընթացիկ նորոգման աշխատանքներ	Արարատի մարզի կոլեկտոր 2-ի չորացուցիչներ 4ա, 5ա, 6ա-ի և Արմավիրի մարզի կոլեկտոր 2-ի չորացուցիչներ 1ա, 2ա, 3ա, 7ա, 8-ի (ԴՄՎ/2014-1.5) մաքրման և ընթացիկ նորոգման աշխատանքներ
6	Արարատի մարզի Ձախափնյա Հրազդանի կոլեկտորի ջրհավաքներ Հին հուն 1 և 2-ի (ԴՄՎ/2014-1.6) մաքրման և ընթացիկ նորոգման աշխատանքներ	օբյեկտ	1	1	11915.929	11915.929	Արարատի մարզի Ձախափնյա Հրազդանի կոլեկտորի ջրհավաքներ Հին հուն 1 և 2-ի (ԴՄՎ/2014-1.6) մաքրման և ընթացիկ նորոգման աշխատանքներ	Արարատի մարզի Ձախափնյա Հրազդանի կոլեկտորի ջրհավաքներ Հին հուն 1 և 2-ի (ԴՄՎ/2014-1.6) մաքրման և ընթացիկ նորոգման աշխատանքներ
7	Արարատի մարզի Ձախափնյա Հրազդանի կոլեկտորի չորացուցիչներ 12, 12ա, 12բ, 12ս, 13 և 14-ի (ԴՄՎ/2014-1.7) մաքրման և ընթացիկ նորոգման աշխատանքներ	օբյեկտ	1	1	11745.701	11745.701	Արարատի մարզի Ձախափնյա Հրազդանի կոլեկտորի չորացուցիչներ 12, 12ա, 12բ, 12ս, 13 և 14-ի (ԴՄՎ/2014-1.7) մաքրման և ընթացիկ նորոգման աշխատանքներ	Արարատի մարզի Ձախափնյա Հրազդանի կոլեկտորի չորացուցիչներ 12, 12ա, 12բ, 12ս, 13 և 14-ի (ԴՄՎ/2014-1.7) մաքրման և ընթացիկ նորոգման աշխատանքներ
8	Արարատի մարզի Հրազդան-Արաքսի կոլեկտորի 2-րդ տեղամասի Ջրհավաքներ 1,2,3-ը իրենց չորացուցիչներով (ԴՄՎ/2014-1.8) մաքրման և ընթացիկ	օբյեկտ	1	1	13332.025	13332.025	Արարատի մարզի Հրազդան-Արաքսի կոլեկտորի 2-րդ տեղամասի Ջրհավաքներ 1,2,3-ը իրենց չորացուցիչներով (ԴՄՎ/2014-1.8) մաքրման և ընթացիկ նորոգման աշխատանքներ	Արարատի մարզի Հրազդան-Արաքսի կոլեկտորի 2-րդ տեղամասի Ջրհավաքներ 1,2,3-ը իրենց չորացուցիչներով (ԴՄՎ/2014-1.8) մաքրման և ընթացիկ նորոգման աշխատանքներ

	Նորոգման աշխատանքներ							
9	Արարատի մարզի Հրազդան-Արաքսի կոլեկտորի 2-րդ տեղամասի Մարգարի առուն, Ջրհավաքներ 16ա-ի և 22-ի (ԴՄՎ/2014-1.9) մաքրման և ընթացիկ նորոգման աշխատանքներ	օբյեկտ	1	1	12063.953	12063.953	Արարատի մարզի Հրազդան-Արաքսի կոլեկտորի 2-րդ տեղամասի Մարգարի առուն, Ջրհավաքներ 16ա-ի և 22-ի (ԴՄՎ/2014-1.9) մաքրման և ընթացիկ նորոգման աշխատանքներ	Արարատի մարզի Հրազդան-Արաքսի կոլեկտորի 2-րդ տեղամասի Մարգարի առուն, Ջրհավաքներ 16ա-ի և 22-ի (ԴՄՎ/2014-1.9) մաքրման և ընթացիկ նորոգման աշխատանքներ
10	Արարատի մարզի Արազդայանի գլխավոր կոլեկտորի Ջրհավաքներ 6 և 10-ի (ԴՄՎ/2014-1.10) մաքրման և ընթացիկ նորոգման աշխատանքներ	օբյեկտ	1	1	12211.977	12211.977	Արարատի մարզի Արազդայանի գլխավոր կոլեկտորի Ջրհավաքներ 6 և 10-ի (ԴՄՎ/2014-1.10) մաքրման և ընթացիկ նորոգման աշխատանքներ	Արարատի մարզի Արազդայանի գլխավոր կոլեկտորի Ջրհավաքներ 6 և 10-ի (ԴՄՎ/2014-1.10) մաքրման և ընթացիկ նորոգման աշխատանքներ
11	Արմավիրի մարզի ջրհավաք 5-ը իր չորացուցիչներով (ԴՄՎ/2014-2.1) մաքրման և ընթացիկ նորոգման աշխատանքներ	օբյեկտ	1	1	10452.769	10452.769	Արմավիրի մարզի ջրհավաք 5-ը իր չորացուցիչներով (ԴՄՎ/2014-2.1) մաքրման և ընթացիկ նորոգման աշխատանքներ	Արմավիրի մարզի ջրհավաք 5-ը իր չորացուցիչներով (ԴՄՎ/2014-2.1) մաքրման և ընթացիկ նորոգման աշխատանքներ
12	Արմավիրի մարզի Քուռու-Արաքսի կոլեկտորի Ջրհավաքներ 1 և 1ա-ն իրենց չորացուցիչներով (ԴՄՎ/2014-2.2) մաքրման և ընթացիկ նորոգման աշխատանքներ	օբյեկտ	1	1	12137.965	12137.965	Արմավիրի մարզի Քուռու-Արաքսի կոլեկտորի Ջրհավաքներ 1 և 1ա-ն իրենց չորացուցիչներով (ԴՄՎ/2014-2.2) մաքրման և ընթացիկ նորոգման աշխատանքներ	Արմավիրի մարզի Քուռու-Արաքսի կոլեկտորի Ջրհավաքներ 1 և 1ա-ն իրենց չորացուցիչներով (ԴՄՎ/2014-2.2) մաքրման և ընթացիկ նորոգման աշխատանքներ
13	Արմավիրի մարզի Քուռու-Արաքսի կոլեկտորի Ջրհավաք 2-ը իր չորացուցիչներով (ԴՄՎ/2014-2.3) մաքրման և ընթացիկ նորոգման աշխատանքներ	օբյեկտ	1	1	11753.103	11753.103	Արմավիրի մարզի Քուռու-Արաքսի կոլեկտորի Ջրհավաք 2-ը իր չորացուցիչներով (ԴՄՎ/2014-2.3) մաքրման և ընթացիկ նորոգման աշխատանքներ	Արմավիրի մարզի Քուռու-Արաքսի կոլեկտորի Ջրհավաք 2-ը իր չորացուցիչներով (ԴՄՎ/2014-2.3) մաքրման և ընթացիկ նորոգման աշխատանքներ
14	Արմավիրի մարզի Մարգարայի կոլեկտորը իր չորացուցիչներով (ԴՄՎ/2014-2.4) մաքրման և	օբյեկտ	1	1	11874.653	11874.653	Արմավիրի մարզի Մարգարայի կոլեկտորը իր չորացուցիչներով (ԴՄՎ/2014-2.4) մաքրման և ընթացիկ նորոգման	Արմավիրի մարզի Մարգարայի կոլեկտորը իր չորացուցիչներով (ԴՄՎ/2014-2.4) մաքրման և ընթացիկ նորոգման

	ընթացիկ նորոգման աշխատանքներ						աշխատանքներ	աշխատանքներ
15	Արմավիրի մարզի Արգավանդի կոլեկտորը և Ջրհավաք 4-ի չորացուցիչ 1-ի (ԴՄՎ/2014-2.5) մաքրման և ընթացիկ նորոգման աշխատանքներ	օբյեկտ	1	1	11989.94	11989.94	Արմավիրի մարզի Արգավանդի կոլեկտորը և Ջրհավաք 4-ի չորացուցիչ 1-ի (ԴՄՎ/2014-2.5) մաքրման և ընթացիկ նորոգման աշխատանքներ	Արմավիրի մարզի Արգավանդի կոլեկտորը և Ջրհավաք 4-ի չորացուցիչ 1-ի (ԴՄՎ/2014-2.5) մաքրման և ընթացիկ նորոգման աշխատանքներ
16	Արմավիրի մարզի կոլեկտոր 3-ի Ջրհավաք 10-ը իր չորացուցիչներով (ԴՄՎ/2014-2.6) մաքրման և ընթացիկ նորոգման աշխատանքներ	օբյեկտ	1	1	11682.507	11682.507	Արմավիրի մարզի կոլեկտոր 3-ի Ջրհավաք 10-ը իր չորացուցիչներով (ԴՄՎ/2014-2.6) մաքրման և ընթացիկ նորոգման աշխատանքներ	Արմավիրի մարզի կոլեկտոր 3-ի Ջրհավաք 10-ը իր չորացուցիչներով (ԴՄՎ/2014-2.6) մաքրման և ընթացիկ նորոգման աշխատանքներ
17	Լոռու մարզի Նալբանդի գոգավորության չորացման ցանցի (ԴՄՎ/2014-3) մաքրման և ընթացիկ նորոգման աշխատանքներ	օբյեկտ	1	1	12527.514	12527.514	Լոռու մարզի Նալբանդի գոգավորության չորացման ցանցի (ԴՄՎ/2014-3) մաքրման և ընթացիկ նորոգման աշխատանքներ	Լոռու մարզի Նալբանդի գոգավորության չորացման ցանցի (ԴՄՎ/2014-3) մաքրման և ընթացիկ նորոգման աշխատանքներ
18	Գեղարքունիքի մարզի Սարուխանի Ջրհավաք 1-ը իր չորացուցիչներով, Խաչաղբյուրի Ջրհավաք 1-ը և Ակունքի Ջրհավաք 1-ը (ԴՄՎ/2014-4) մաքրման և ընթացիկ նորոգման աշխատանքներ	օբյեկտ	1	1	12006.667	12006.667	Գեղարքունիքի մարզի Սարուխանի Ջրհավաք 1-ը իր չորացուցիչներով, Խաչաղբյուրի Ջրհավաք 1-ը և Ակունքի Ջրհավաք 1-ը (ԴՄՎ/2014-4) մաքրման և ընթացիկ նորոգման աշխատանքներ	Գեղարքունիքի մարզի Սարուխանի Ջրհավաք 1-ը իր չորացուցիչներով, Խաչաղբյուրի Ջրհավաք 1-ը և Ակունքի Ջրհավաք 1-ը (ԴՄՎ/2014-4) մաքրման և ընթացիկ նորոգման աշխատանքներ

Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը						«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 20-րդ հոդվածի 3-րդ կետի 2-րդ ենթակետ:					
Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը՝ ըստ քյուցետային ծախսերի գործառական դասակարգման ⁴											
Բաժին	Խումբ	Դաս	Ծրագիր	Բյուջե	Արտաբյուջե						
				v							
...											
Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը				28.10.2014թ.							
Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը ⁵				1							
				...	-						
Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը					Հարցադրման ստացման			Պարզաբանման			
				1	-			-			
				...							

⁴ Այլ աղբյուրներից ֆինանսավորվելու դեպքում նշել ֆինանսավորման աղբյուրը
⁵ Նշվում են հրավերում կատարված բոլոր փոփոխությունների ամսաթիվերը:

Հ/Հ	Մասնակիցների անվանումները	Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով ներկայացված գները								
		ՀՀ դրամ ⁶								
		Գինն առանց ԱԱՀ		ԱԱՀ		Ընդհանուր				
		առկա ֆինանսական միջոցներով ⁷	ընդհանուր	առկա ֆինանսական միջոցներով ⁸	ընդհանուր	առկա ֆինանսական միջոցներով ⁹	ընդհանուր			
Չափաբաժին 1										
1	«Ավոյան Կո» ՍՊԸ	11,923,524	11,923,524	-	-	11,923,524	11,923,524			
Չափաբաժին 2										
1	«Ավոյան Կո» ՍՊԸ	12,026,765.7	12,026,765.7	-	-	12,026,765.7	12,026,765.7			
Չափաբաժին 3										
1	«ԳՈՌՏԻԳ» ՍՊԸ	9,770,845	9,770,845	1,954,169	1,954,169	11,725,014	11,725,014			
Չափաբաժին 4										
1	«Սաշա և Սպարտակ» ՍՊԸ	11,443,383	11,443,383	-	-	11,443,383	11,443,383			
Չափաբաժին 5										
1	«Հիդրովերանորոգում» ՍՊԸ	10,533,211,80	10,533,211,80	2,106,642,36	2,106,642,36	12,639,854,16	12,639,854,16			
Չափաբաժին 6										
1	«Աշոկ շինարարական ֆիրմա» ՍՊԸ	11,713,688	11,713,688	-	-	11,713,688	11,713,688			
Չափաբաժին 7										
1	«Արայիկ-Արմեն» ՍՊԸ	11,596,914	11,596,914	-	-	11,596,914	11,596,914			
Չափաբաժին 8										
1	«Արտաշատ Զրշին» ՍՊԸ	10,870,763,20	10,870,763,20	2,174,152,64	2,174,152,64	13,044,915,84	13,044,915,84			
Չափաբաժին 9										
1	«Դավիթ-Նորայր» ՍՊԸ	9,892,916,4	9,892,916,4	1,978,583,28	1,978,583,28	11,871,499,68	11,871,499,68			
Չափաբաժին 10										
1	«Դավիթ-Նորայր» ՍՊԸ	10,004,248,2	10,004,248,2	2,000,849,64	2,000,849,64	12,005,097,84	12,005,097,84			
Չափաբաժին 11										
1	«Բաղրամյանշին» ԲԲԸ	8,676,580	8,676,580	1,735,316	1,735,316	10,411,896	10,411,896			
Չափաբաժին 12										
1	«ՄԵԼ-Ման Շին» ՍՊԸ	11,908,787	11,908,787	-	-	11,908,787	11,908,787			
Չափաբաժին 13										
1	«Յող Աստղ» ՍՊԸ	9,665,952,6	9,665,952,6	1,933.190,52	1,933.190,52	11,599,143,12	11,599,143,12			
Չափաբաժին 14										
1	«Որդի Մհեր» ՍՊԸ	9,724,000	9,724,000	1,944,800	1,944,800	11,668,800	11,668,800			
Չափաբաժին 15										
1	«Մելիորատոր» ԱԿ	11,844,850	11,844,850	-	-	11,844,850	11,844,850			
Չափաբաժին 16										
1	«Դավիթ-Նորայր» ՍՊԸ	9,631,711,2	9,631,711,2	1,926,342,24	1,926,342,24	11,558,053,44	11,558,053,44			
Չափաբաժին 17										
1	«Մազմանյան և Ֆարմանյան» ՍՊԸ	12,220,989	12,220,989	-	-	12,220,989	12,220,989			
Չափաբաժին 18										
1	«Արտաշես և Տաթևիկ» ՍՊԸ	9,873,336	9,873,336	1,974,667,2	1,974,667,2	11,848,003,2	11,848,003,2			
Այլ տեղեկություններ		Ծանոթություն՝ Համաձայն ՀՀ կառավարության 10.02.2011թ. 168-Ն որոշմամբ հաստատված գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգի 96-րդ կետի 8-րդ ենթակետի գների նվազեցման նպատակով կազմակերպվել է միաժամանակյա բանակցություններ: Մասնակիցների կողմից առաջարկված գները մնացել են անփոփոխ:								
Տվյալներ մերժված հայտերի մասին										
Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)										
Չափաբաժինի համարը	Մասնակցի անվանումը	Ծրարը կազմելու և ներկայացնելու համապատասխանությունը	Հրավերով պահանջվող փաստաթղթերի առկայությունը	Առաջարկված գնման առարկայի տեխնիկական հատկանիշների համապատասխանությունը	Մասնագիտական գործունեությունը	Մասնագիտական փորձառությունը	Ֆինանսական միջոցներ	Տեխնիկական միջոցներ	Աշխատանքային ռեսուրսներ	Գնային առաջարկ
1										
...										

⁶ Եթե առաջարկված գները ներկայացված են երկու կամ ավելի արժույթներով՝ ապա գրել փվյալ հրավերով սահմանած փոխարժեքով՝ Հայաստանի Հանրապետության դրամով:
⁷ Լրացնել փվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը առանց ԱԱՀ, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը առանց ԱԱՀ լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:
⁸ Լրացնել փվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:
⁹ Լրացնել փվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը՝ ներառյալ ԱԱՀ, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը՝ ներառյալ ԱԱՀ, լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:

Այլ տեղեկություններ		Ծանոթություն՝ Հայտերի մերժման այլ հիմքեր:					
Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը				07.11.2014թ.			
Անգործության ժամկետ				Անգործության ժամկետի սկիզբ		Անգործության ժամկետի ավարտ	
				-		-	
Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկը ծանուցելու ամսաթիվը				10.11.2014թ.			
Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը				11.11.2014թ.			
Պատվիրատուի կողմից պայմանագիրը ստորագրելու ամսաթիվը				11.11.2014թ.			
Զափա-բաժնի համարը	Ընտրված մասնակիցը	Պայմանագրի					
		Պայմանագրի համարը	Կնքման ամսաթիվը	Կատարման վերջնա-ժամկետը	Կանխա-վճարի չափը	Գինը	
						ՀՀ դրամ	
						Առկա ֆինանսական միջոցներով	Ընդհանուր ¹⁰
1, 2	«Ավյոյան Կո» ՍՊԸ	ՀՀՏԿՆՋՏՊԿ-ԲԸՀ-ԱՇՁԲ-03/14-11	11.11.2014թ.	23.12.2014թ.		23950289.7	23950289.7
3	«ԳՈՐՏԻԳ» ՍՊԸ	ՀՀՏԿՆՋՏՊԿ-ԲԸՀ-ԱՇՁԲ-03/14-12	11.11.2014թ.	20.12.2014թ.		11725014	11725014
4	«Սաշա և Սպարտակ» ՍՊԸ	ՀՀՏԿՆՋՏՊԿ-ԲԸՀ-ԱՇՁԲ-03/14-13	11.11.2014թ.	22.12.2014թ.		11443383	11443383
5	«Հիդրովեր անորոգում» ՍՊԸ	ՀՀՏԿՆՋՏՊԿ-ԲԸՀ-ԱՇՁԲ-03/14-14	11.11.2014թ.	20.12.2014թ.		12639854,16	12639854,16
6	«Աշուկ շինարարական ֆիրմա» ՍՊԸ	ՀՀ ՏԿՆՋՏՊԿ-ԲԸՀ-ԱՇՁԲ-03/14-8	11.11.2014թ.	20.12.2014թ.		11713688	11713688
7	«Արայիկ-Արմեն» ՍՊԸ	ՀՀ ՏԿՆՋՏՊԿ-ԲԸՀ-ԱՇՁԲ-03/14-6	11.11.2014թ.	22.12.2014թ.		11596914	11596914
8	«Արտաշատ Զրշին» ՍՊԸ	ՀՀՏԿՆՋՏՊԿ-ԲԸՀ-ԱՇՁԲ-03/14-15	11.11.2014թ.	22.12.2014թ.		13044915,84	13044915,84
9,10, 16	«Դավիթ-Նորայր» ՍՊԸ	ՀՀ ՏԿՆՋՏՊԿ-ԲԸՀ-ԱՇՁԲ-03/14-10	11.11.2014թ.	23.12.2014թ.		35434650.96	35434650.96
11	«Բաղրամյան Նշին» ԲԲԸ	ՀՀ ՏԿՆՋՏՊԿ-ԲԸՀ-ԱՇՁԲ-03/14-3	11.11.2014թ.	15.12.2014թ.		10411896	10411896
12	«ՄԵԼ-Ման Շին» ՍՊԸ	ՀՀ ՏԿՆՋՏՊԿ-ԲԸՀ-ԱՇՁԲ-03/14-1	11.11.2014թ.	23.12.2014թ.		11908787	11908787
13	«Ցող Աստղ» ՍՊԸ	ՀՀ ՏԿՆՋՏՊԿ-ԲԸՀ-ԱՇՁԲ-03/14-2	11.11.2014թ.	23.12.2014թ.		11599143,12	11599143,12
14	«Որդի Մհեր» ՍՊԸ	ՀՀ ՏԿՆՋՏՊԿ-ԲԸՀ-ԱՇՁԲ-03/14-4	11.11.2014թ.	23.12.2014թ.		11668800	11668800
15	«Մելիորատոր» ԱԿ	ՀՀ ՀՏԿՆՋՏՊԿ-ԲԸՀ-ԱՇՁԲ-03/14-7	11.11.2014թ.	20.12.2014թ.		11844850	11844850
17	«Մազմանյան և Ֆարմանյան» ՍՊԸ	ՀՀ ՏԿՆՋՏՊԿ-ԲԸՀ-ԱՇՁԲ-03/14-5	11.11.2014թ.	20.12.2014թ.		12220989	12220989
18	«Արտաշես և Տաթևիկ» ՍՊԸ	ՀՀՏԿՆՋՏՊԿ-ԲԸՀ-ԱՇՁԲ-03/14-9	11.11.2014թ.	23.12.2014թ.		11848003.2	11848003.2
Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն							
Զափ	Ընտրված	Հասցե, հեռ.		Էլ.-փոստ		Բանկային հաշիվը	
ՀՎՀՀ ¹¹ / Անձնագրի համարը և							

¹⁰ Եթե պայմանագիրը կնքվելու է ընդհանուր արժեքով, սակայն նախադեպված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա ընդհանուր գինը լրացնել տրվալ սյունակում, իսկ առկա ֆինանսական միջոցների մասով՝ «Առկա ֆինանսական միջոցներով» սյունակում:

ա- բաժնի համարը	մասնակիցը				սերիան
1,2	«Ավոյան Կո» ՍՊԸ	Ք. Երևան, Նալբանդյան 98-29, 091-031313	anngrigorian@yahoo.com	1150005799260100	02706881 /AH 02728484/
3	«ԳՈՌՏԻԳ» ՍՊԸ	Ք. Երևան, Շիրակի 94ա, 010-467730	gortig@mail.ru	1930044782620100	01802276 /AG 0484924/
4	«Սաշա և Սպարտակ» ՍՊԸ	ՀՀ Արարատի մարզ, գ. Ռանչպար, 093-900838	dutch80@yandex.ru	220013330224000	03520563 /AH 0384487/
5	«Հիդրովեր անորոգում» ՍՊԸ	ՀՀ Արարատի մարզ, ք. Մասիս, Արդյունաբերական հանգույց, Սայաթ-Նովայի փող. Թիվ 32, 091-422492	hidroveranorogum.ak@mail.ru	2472900068880000	03801977 / AF 0412725/
6	«Աշոկ շինարարական ֆիրմա» ՍՊԸ	ՀՀ Կոտայքի մարզ, ք. Եղվարդ, Կայարանամերձ հրապարակ 11, 091-202334	ashokshinarakanfirma@rambler.ru	247370011303	03300963 /AH 0467705/
7	«Արայիկ-Արմեն» ՍՊԸ	ՀՀ Արարատի մարզ, գ. Շահումյան, 093-430688	armensimonyan@list.ru	1930002344870100	04207365 /AN 0397868/
8	«Արտաշատ Ջրշին» ՍՊԸ	ՀՀ Արարատի մարզ, գ. Դիմիտրով, հեռ. 098-111101	artashatjrshin@yandex.ru	1150000359780100	04211963 /AK 0409467/
9,10,16	«Հավիթ-Նորայր» ՍՊԸ	ՀՀ. Արարատի մարզ գյուղ Բյուրավար, 098-303002	babken.azatyan@mail.ru	1930002350880100	04212409 /AM 0527664/
11	«Բաղրամյա նշին» ԲԲԸ	ՀՀ Արմավիրի մարզ գ. Լեռնագոգ, 093-402085	bshin@mail.ru	115004673956	04600132 /AM 0753146/
12	«Մել-Ման Շին» ՍՊԸ	ՀՀ Արմավիրի մարզ, գյուղ Ջրառատ, 093-990134	mel-man-shin@mail.ru	220213331998100	04721556 /AH 0698481/
13	«Յոլ Աստղ» ՍՊԸ	ՀՀ Արագածոտնի մարզ, գ. Քուչակ, 093-430257	araikmargaryan@mail.ru	115004676603	05010281 /AK 0375542/
14	«Որդի Մհեր» ՍՊԸ	Ք. Էջմիածին, Իսակովի 1-ին փակ. 9ա տուն, 093-692442	vordymher@mail.ru	2050022211951001	04713215 /AE 0630865/
15	«Մելիորատոր» ԱԿ	ՀՀ Արմավիրի մարզ ք. Արմավիր Շահումյան 3, 093-999579	emma.sargsyan.61@mail.ru	115004610685	04400288 /AF 0409152/
17	«Մազմանյան և Ֆարմանյան» ՍՊԸ	ՀՀ Լոռու մարզ ք. Սպիտակ, Այգեստան 4, 093-393171,	aramnalbandyan53@mail.ru	1930007897950100	06925511 /AM 0423283/
18	«Արտաշես և Տաթևիկ» ՍՊԸ	Ք. Գավառ, Դաշտոյան 3, 091-211470	artashestatik@mail.ru	115004674392	08410004 /AN0298993/

Այլ տեղեկություններ		Ծանոթություն ՝ Որևէ չափաբաժնի չկայացման դեպքում պատվիրատուն պարտավոր է լրացնել տեղեկություններ չկայացման վերաբերյալ:			
Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները		gnumner.am			

Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը		
Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները		
Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ		
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող		
Անուն, Ազգանուն	Հեռախոս	Էլ. փոստի հասցեն
Արայիկ Մնացականյան	540229	arayik.mnatcakanyan@gmail.com

Պատվիրատու՝ ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության ջրային տնտեսության պետական կոմիտե: