

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ (ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ)

ՊԱՐԶԵՑՎԱԾ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՄԱՍԻՆ

ՊԱՐԶԵՑՎԱԾ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ԾԱԾԿԱԳԻՐԸ՝ ՀՀ ԴԴ ՊԿՀ-ՊԸԱՇՁԲ-05/14

Պատվիրատուն՝ <<ՀՀ դատական դեպարտամենտ>> ՊԿՀ-ն, որը գտնվում է ք.Երևան, Վ. Սարգսյան 5 հասցեում, ստորև ներկայացնում է ՀՀ ԴԴ ՊԿՀ-ՊԸԱՇՁԲ-05/14 ծածկագրով հայտարարված պարզեցված ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագրի մասին տեղեկատվությունը:

Գնման առարկայի								
Չափա-բաժնի համարը	Անվանումը	Չափ-ման միա-վորը	Քանակը¹		Նախահաշվային գինը		Համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)	Պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)
			Առկա ֆինանսական միջոցներով²	ընդհանուր	/ՀՀ դրամ/			
					Առկա ֆինանսական միջոցներով³	ընդհանուր		
1	ՀՀ Վճռաբեկ դատարանի վարչական շենքի ընթացիկ շինարարական աշխատանքներ	դրամ	1	1	2 151 000	2 151 000	ՀՀ Վճռաբեկ դատարանի վարչական շենքի ընթացիկ շինարարական աշխատանքներ	ՀՀ Վճռաբեկ դատարանի վարչական շենքի ընթացիկ շինարարական աշխատանքներ
2	ՀՀ Վճռաբեկ դատարանի վարչական շենքի ընթացիկ շինարարական աշխատանքներ	դրամ	1	1	498 400	498 400	ՀՀ Վճռաբեկ դատարանի վարչական շենքի ընթացիկ շինարարական աշխատանքներ	ՀՀ Վճռաբեկ դատարանի վարչական շենքի ընթացիկ շինարարական աշխատանքներ
3	ՀՀ վերաքննիչ քաղաքացիական դատարանի վարչական շենքի ընթացիկ շինարարական աշխատանքներ	դրամ	1	1	360 000	360 000	ՀՀ վերաքննիչ քաղաքացիական դատարանի վարչական շենքի ընթացիկ շինարարական աշխատանքներ	ՀՀ վերաքննիչ քաղաքացիական դատարանի վարչական շենքի ընթացիկ շինարարական աշխատանքներ
4	Երևան քաղաքի Կենտրոն և Նորք-Մարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանի վարչական շենքի ընթացիկ շինարարական աշխատանքներ	դրամ	1	1	307 700	307 700	Երևան քաղաքի Կենտրոն և Նորք-Մարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանի վարչական շենքի ընթացիկ շինարարական աշխատանքներ	Երևան քաղաքի Կենտրոն և Նորք-Մարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանի վարչական շենքի ընթացիկ շինարարական աշխատանքներ
5	ՀՀ դատարանների արխիվի վարչական շենքի ընթացիկ	դրամ	1	1	279 700	279 700	ՀՀ դատարանների արխիվի վարչական շենքի ընթացիկ շինարարական	ՀՀ դատարանների արխիվի վարչական շենքի ընթացիկ շինարարական աշխատանքներ

¹ Լրացվում է կնքված պայմանագրով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը

² Լրացնելը փվյալ պայմանագրի շրջանակներում առկա ֆինանսական միջոցներով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը լրացնելը կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:

³ Եթե փվյալ պայմանագրի շրջանակներում նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա լրացնելը առկա ֆինանսական միջոցներով նախատեսված գումարի չափը, իսկ ընդհանուր գումարը լրացնելը կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:

	շինարարական աշխատանքներ						աշխատանքներ	
6	ՀՀ Արարատի և Վայոց Ձորի մարզերի ընդհանուր իրավասության դատարանի Մասիս քաղաքի նստավայրի վարչական շենքի ընթացիկ շինարարական աշխատանքներ	դրամ	1	1	740 000	740 000	ՀՀ Արարատի և Վայոց Ձորի մարզերի ընդհանուր իրավասության դատարանի Մասիս քաղաքի նստավայրի վարչական շենքի ընթացիկ շինարարական աշխատանքներ	ՀՀ Արարատի և Վայոց Ձորի մարզերի ընդհանուր իրավասության դատարանի Մասիս քաղաքի նստավայրի վարչական շենքի ընթացիկ շինարարական աշխատանքներ
7	Երևան քաղաքի Ավան և Նոր Նորք վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանի վարչական շենքի ընթացիկ շինարարական աշխատանքներ	դրամ	1	1	753 800	753 800	Երևան քաղաքի Ավան և Նոր Նորք վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանի վարչական շենքի ընթացիկ շինարարական աշխատանքներ	Երևան քաղաքի Ավան և Նոր Նորք վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանի վարչական շենքի ընթացիկ շինարարական աշխատանքներ
8	ՀՀ Կոտայքի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանի Հրազդան քաղաքի նստավայրի շենքի գլխավոր մուտքի վիտրաժների փոխումը նոր ալյումինե վիտրաժներով աշխատանքներ	դրամ	1	1	1 954 396	1 954 396	ՀՀ Կոտայքի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանի Հրազդան քաղաքի նստավայրի շենքի գլխավոր մուտքի վիտրաժների փոխումը նոր ալյումինե վիտրաժներով աշխատանքներ	ՀՀ Կոտայքի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանի Հրազդան քաղաքի նստավայրի շենքի գլխավոր մուտքի վիտրաժների փոխումը նոր ալյումինե վիտրաժներով աշխատանքներ
Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը <<Գնումների մասին>> ՀՀ օրենքի 17-րդ հոդվածի 5-րդ մաս								
Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը՝ ըստ բյուջետային ծախսերի գործառնական դասակարգման ⁴								
Բաժին	Խումբ	Դաս	Ծրագիր		Բյուջե		Արտաբյուջե	
03	03	01	04		V			
03	03	01	05		V			
Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը						11.11.2014թ.		
Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը ⁵					-			
Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը						Հարցադրման ստացման	Պարզաբանման	
					-			
Հ/Հ	Մասնակիցների անվանումները	Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով ներկայացված գները						
		ՀՀ դրամ ⁶						
		Գինն առանց ԱԱՀ			ԱԱՀ		Ընդհանուր	
		առկա ֆինանսական միջոցներով ⁷	ընդհանուր		առկա ֆինանսական միջոցներով ⁸	ընդհանուր	առկա ֆինանսական միջոցներով ⁹	ընդհանուր

⁴ Այլ աղբյուրներից ֆինանսավորվելու դեպքում նշել ֆինանսավորման աղբյուրը

⁵ Նշվում են հրավերում կատարված բոլոր փոփոխությունների ամսաթվերը:

⁶ Եթե առաջարկված գները ներկայացված են երկու կամ ավելի արժույթներով, ապա գրել յուրաքանչյուր սահմանած փոխարժեքով՝ Հայաստանի Հանրապետության դրամով:

⁷ Լրացնել յուրաքանչյուր շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը առանց ԱԱՀ, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը առանց ԱԱՀ լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:

⁸ Լրացնել յուրաքանչյուր շրջանակներում առաջարկված գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:

⁹ Լրացնել յուրաքանչյուր շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը՝ ներառյալ ԱԱՀ, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը՝ ներառյալ ԱԱՀ, լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:

Չափաբաժին 1											
1	«ԱՇԿԱՐ» ՍՊԸ	2 046 366	2 046 366	409 273	409 273	2 455 639	2 455 639				
Չափաբաժին 2											
1	«ԱՇԿԱՐ» ՍՊԸ	369 600	369 600	73 920	73 920	443 520	443 520				
Չափաբաժին 3											
1	«ԱՇԿԱՐ» ՍՊԸ	291 900	291 900	58 380	58 380	350 280	350 280				
Չափաբաժին 4											
1	«ԱՇԿԱՐ» ՍՊԸ	320 723	320 723	64 145	64 145	384 867	384 867				
Չափաբաժին 5											
1	«ԱՇԿԱՐ» ՍՊԸ	217 208	217 208	43 442	43 442	260 650	260 650				
Չափաբաժին 6											
1	«ԱՇԿԱՐ» ՍՊԸ	604 380	604 380	120 876	120 876	725 256	725 256				
Չափաբաժին 7											
1	«ԱՇԿԱՐ» ՍՊԸ	893 445	893 445	178 689	178 689	1 072 134	1 072 134				
Չափաբաժին 8											
1	«ԱՇԿԱՐ» ՍՊԸ	1 783 751	1 783 751	356 750	356 750	2 140 501	2 140 501				
Այլ տեղեկություններ		Ծանոթություն՝ 1-ին, 4-րդ, 7-րդ և 8-րդ չափաբաժինների մասով «ԱՇԿԱՐ» ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված գնային առաջարկը այդ գնումը կատարելու համար նախատեսված ֆինանսական միջոցները գերազանցելու հանգամանքով պայմանավորված՝ ոչ գնային պայմանները բավարարող գնահատված մասնակցի հետ վարվել են գների նվազեցման շուրջ բանակցություններ, ինչի արդյունքում բանակցությունների համար սահմանված վերջնաժամկետը լրանալու պահին նիստին ներկա մասնակից «ԱՇԿԱՐ» ՍՊԸ-ն՝ 1-ին, 4-րդ, 7-րդ և 8-րդ չափաբաժինների մասով գնային առաջարկը թողել է անփոփոխ:									
Տվյալներ մերժված հայտերի մասին											
Չափաբաժնի համարը	Մասնակցի անվանումը	Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)									
		Ծրարը կազմելու և ներկայացնելու համապատասխանությունը	Հրավերով պահանջվող փաստաթղթերի առկայությունը	Առաջարկված գնման առարկայի տեխնիկական հատկանիշների համապատասխանությունը	Մասնագիտական գործունեություն	Մասնագիտական փորձառությունը	Ֆինանսական միջոցներ	Տեխնիկական միջոցներ	Աշխատանքային ռեսուրսներ	Գնային առաջարկ	
-											
Այլ տեղեկություններ		-									
Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը				25.11.2014թ.							
Անգործության ժամկետ*				Անգործության ժամկետի սկիզբ		Անգործության ժամկետի ավարտ					
				*		*					
Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը				25.11.2014թ.							
Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը				26.11.2014թ.							
Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը				26.11.2014թ.							
Չափաբաժնի համարը	Ընտրված մասնակիցը	Պայմանագրի									
		Պայմանագրի համարը	Կնքման ամսաթիվը	Կատարման վերջնաժամկետը	Կանխավճարի չափը	Գինը					
						ՀՀ դրամ					
						Առկա ֆինանսական միջոցներով	Ընդհանուր ¹⁰				
						443 520	443 520				
2	«ԱՇԿԱՐ» ՍՊԸ	ՀՀ ԴԴ ՊԿՀ-ՊԸԱՇՁԲ-05/14	26.11.2014թ.	15.12.2014թ.	-	350 280	350 280				
260 650						260 650					
5						725 256	725 256				
6						725 256	725 256				
Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն											
Չափաբաժնի համարը	Ընտրված մասնակիցը	Հասցե, հեռ.		Էլ.-փոստ		Բանկային հաշիվը		ՀՎՀՀ ¹¹ / Անձնագրի համարը և սերիան			

¹⁰ Եթե պայմանագիրը կնքվելու է ընդհանուր արժեքով, սակայն նախադրեալված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա ընդհանուր գինը լրացնել տրվալ սյունակում, իսկ առկա ֆինանսական միջոցների մասով՝ «Առկա ֆինանսական միջոցներով» սյունյակում:

¹¹ Չի լրացվում, եթե պայմանագրի կողմ է հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետությունում հարկ վճարողի հաշվարկային հաշիվ չունեցող անձը:

2, 3, 5, 6	«ԱՇԿԱՐ» ՍՊԸ	ՀՀ Կոտայքի մարզ, գ. Ֆանտան հեռ. /077/ 40-40-04	taron.epremyan@mail.ru	247300018899	02807433
Այլ տեղեկություններ		Ծանոթություն՝ 1-ին, 4-րդ, 7-րդ և 8-րդ չափաբաժինները հայտարարվել են չկայացած՝ <<Գնումների մասին>> ՀՀ օրենքի 35-րդ հոդվածի 1-ին մասի 4-րդ կետի համաձայն (պայմանագիր չի կնքվում):			
Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները		Մասնակիցների ներգրավման նպատակով իրականացվել են գնումների մասին ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված հրապարակումները:			
Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը		Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ չեն հայտնաբերվել:			
Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները		Գնման գործընթացի վերաբերյալ բողոքներ չեն ներկայացվել:			
Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ		* <<Գնումների մասին>> ՀՀ օրենքի 9-րդ հոդվածի 4-րդ մասի համաձայն՝ անգործության ժամկետը կիրառելի չէ:			
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող					
Անուն, Ազգանուն		Հեռախոս		Էլ. փոստի հասցեն	
Գրիգոր Ներսիսյան		010-511-788		datgnumner@mail.ru	

Պատվիրատու՝ <<< դատական դեպարտամենտ>> ՊԿՀ